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II.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 

 

OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu architektoniczno-budowlanego kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej  

w m. Wielkie (Ugory), Wielkolas, Wolica, gm. Abramów  

- Sieć przewodów w m. Wielkie (Ugory). 

 

 

 

SPIS TREŚCI 
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2. Przedmiot i zakres opracowania 
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4. Cel i zadania projektowanej inwestycji 

5. Warunki geologiczno-inżynierskie 

6. Opis projektowanej kanalizacji 

6.1. Ogólna charakterystyka przyjętego systemu kanalizacyjnego 

 6.2. Przewody podciśnieniowe 

 6.2.1. Trasa przewodów 

 6.2.2. Zagłębienie przewodów podciśnieniowych 

 6.2.3. Materiał i uzbrojenie przewodów 

 6.2.4. Próba szczelności przewodów podciśnieniowych 

 6.3. Studzienki zbiorczo-zaworowe 

 6.4. Kanalizacja grawitacyjna, przykanaliki i przyłącza domowe 

7.   Rurociągi tłoczne 

 7.1. Trasa rurociągów tłocznych 

 7.2. Średnica, materiał rurociągów tłocznych 

 7.3. Obiekty kubaturowe na rurociągach tłocznych 

 7.4. Próba szczelności rurociągu tłocznego 

 8. Modernizacja wyposażenia stacji podciśnieniowej 

9. Roboty ziemne i odwodnienie wykopów 

9.1. Wykopy 

9.2. Umocnienie ścian wykopów 

9.3. Podłoża pod rurociągi 

9.4. Warstwa ochronna zasypu 

9.5. Zasypka wykopów 

10.  Skrzyżowania projektowanych przewodów z istniejącym uzbrojeniem 

11.  Syntetyczne dane o warunkach realizacji inwestycji 

12.  Ogólne zasady BHP przy prowadzeniu robót 

13.  Wskazówki i wymagania eksploatacyjne 

14.  Monitoring sieci 
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1. Podstawa opracowania . 
  

 

1.1.Umowa z Gminą Abramów, 

1.2.Podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 z inwentaryzacją istniejącego 

uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 

1.3.Wizja lokalna w terenie autorów opracowania celem ustalenia przebiegu tras 

przewodów kanalizacyjnych, 

1.4.Opinia geotechniczna rozpoznania warunków geotechnicznych pod projektowaną 
kanalizację sanitarną podciśnieniową opracowana przez Pracownię Dokumentacyjno-

Pomiarową „HYDROMER” Sławomir Więckowski, sierpień 2015r, 

1.5.Warunki techniczne projektowania i wykonania kanalizacji sanitarnej w systemie 

podciśnieniowym w m. Wolica, Wielkolas i Wielkie, gm. Abramów z dnia 24.06.2015 

wydane przez Gminę Abramów, 

1.6.Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Abramów, znak 

P.6727.90.2015 z dnia 16.10.2015 wydany przez UG Abramów, 

1.7.Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy 

Abramów, 

1.8.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 

znak OŚ.6220.8.2015 z dnia 21.09.2015r. wydana przez Wójta Gminy Abramów, 

1.9.Protokół z przeprowadzenia narady koordynacyjnej nr GEO.6630.258.2015 z dnia 

27.10.2015 wydany przez Starostwo Powiatowe w Lubartowie. 

1.10. Decyzja nr 76/L/2015 z dnia 21.09.2015 wydana przez Zarząd Dróg Powiatowych                

w Lubartowie, 

1.11. Pismo znak OL-Ke.281.2015 z dnia 23.09.2015 wydane przez Wojewódzki Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, Oddział w Lublinie. 

1.12.Obowiązujące normy, normatywy, literatura fachowa oraz ustalenia ZUDP. 

1.13.Wytyczne dostawcy technologii. 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania . 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej             

w m. Wielkie (Ugory), gm. Abramów w ramach projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej 

w m. Wielkie (Ugory), Wielkolas, Wolica". 

 

Zakres opracowania obejmuje skanalizowanie posesji położonych na zachód od 

oczyszczalni ścieków, wzdłuż drogi powiatowej nr 1514L oraz wzdłuż dróg gminnych  

znajdujących się na terenie m. Wielkie (Ugory). 

Ścieki odbierane będą za pomocą kolektora podciśnieniowego, który włączony będzie 

przy zbiorniku podciśnieniowym na oczyszczalni ścieków oraz dochodzących do niego 

odgałęzień bocznych.  

Wraz z rurociągiem podciśnieniowym ułożony będzie we wspólnym wykopie rurociąg 

tłoczny transportujący ścieki do oczyszczalni ze stacji podciśnieniowych, które zbierać będą 
ścieki z obszaru miejscowości Wolica i Wielkolas. 

 

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej dla przedmiotowego obszaru wykonana zostanie 

sieć przewodów podciśnieniowych, rurociągów tłocznych i grawitacyjnych z przyłączami 

domowymi oraz modernizacja wyposażenia stacji podciśnieniowej. 
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W ramach rozbudowy układu podciśnieniowego w m. Wielkie o obszar m. Wielkie 

(Ugory) konieczna będzie wymiana istniejącego wyposażenia technologicznego w 

pomieszczeniu stacji podciśnieniowej na obiekcie oczyszczalni ścieków. 

Ścieki z kanalizowanego obszaru spływały będą do gminnej oczyszczalni ścieków w m. 

Wielkie. 

 

CHARAKTERYSTYKA  INWESTYCJI  
 

- kolektory podciśnieniowe z rur  PE 160 mm L=   2 382,0 m 

PE 125 mm L=      733,0 m 

      PE 90 mm L=      139,0 m 
      --------------------------------------- 

      ŁĄCZNIE : L=   3 254,0 m 
 

- rurociągi tłoczne    PE 180 mm L=      623,0 m 

      PE 160 mm L=   2 379,0 m 
 

- sieci grawitacyjne + przykanaliki  

    φ 160 PVC „S” : łączna długość L=  352,0 m 

 
- przyłącza domowe  φ 160 PVC „N”  :  łączna długość L=   81,0 m 

 

- studzienki zbiorczo-zaworowe żelbetowe o wym. 1,0x1,0mx2,05m (2,55m) 

wyposażone w zawór podciśnieniowy dz 90mm                    - 15 szt. 

 

- studzienki połączeniowe z tworzywa sztucznego φ400 mm:  - 19 kpl. 

        
- ilość podłączonych budynków:            - 18 szt. 

 

- wymiana wyposażenia pomieszczenia stacji podciśnieniowej w zakresie pomp 

próżniowych, tablicy zasilająco-sterowiczej, orurowania z armaturą i inst. 

wentylacyjnej. 

 

 

3. Inwestor i użytkownik . 
 

Inwestorem i przyszłym użytkownikiem przedmiotowej inwestycji jest Gmina 

Abramów. 

 

4. Cel i zadania projektowanej inwestycji . 
 

 Celem niniejszej inwestycji jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Wielkie 

(Ugory), odprowadzenie ścieków w sposób zorganizowany, nieuciążliwy dla środowiska. 

Powyższe zadanie można osiągnąć poprzez budowę systemu kanalizacji podciśnieniowej  

i przesłanie ścieków do oczyszczalni ścieków w m. Wielkie. 

Sieć kanalizacji podciśnieniowej powinna być wybudowana bardzo starannie i 

zgodnie z projektem. Dowolna interpretacja geometrii profilu przewodów 

podciśnieniowych nawet przez doświadczonych w branży fachowców, lecz nie 

znających specyfiki technologii może powodować wadliwe funkcjonowanie sieci. 



 4 

 

5. Warunki geologiczno-inżynierskie. 
 

 Obszar na którym zaprojektowana została przedmiotowa sieć kanalizacyjna 

charakteryzuje się mało zmiennymi warunkami geotechnicznymi w pionie i poziomie, 

poziomym ułożeniem warstw, natomiast warunki inżynierskie należy określić jako proste 

i mało skomplikowane.  

 Wg wniosków i zaleceń wyszczególnionych w dokumentacji geotechnicznej (pkt. 

5.2.), w świetle rozporządzenia MTBiGM z dn. 25.04.2012, w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, projektowaną 
inwestycję (sieci infrastruktury podziemnej) proponuje się zaliczyć do pierwszej 

kategorii geotechnicznej.  

 
  W wyniku przeprowadzonych badań terenowych wydzielono trzy warstwy 

geotechniczne: 

Warstwa I - zaliczono piaski średnie, drobne i pylaste, lokalnie słabo gliniaste lub 

zaglinione, suche, mało wilgotne do wilgotnych, średniozagęszczone, o 

uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,50. 

 Piaski warstwy I występują w stropowej części profilu geotechnicznego 

w rejonie otworów nr 1-6 i 9-10. 
 

Warstwa Ia - zaliczono piaski średnie i drobne jw., słabogliniaste, mokre i 

zawodnione, na granicy stanu luźnego i średniozagęszczonego, o 

uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,35.  

 Piaski  warstwy Ia występują w dolinie cieku Syroczanka, zawodnienie i 

niski stopień zagęszczenie powodują, że grunty warstwy Ia mają 
charakter gruntów "kurzawkowych". Przybliżony wsk. filtracji k - 

0,000115 m/s. 

 

Warstwa II - zaliczono gliny, gliny piaszczyste (lokalnie do piasków gliniastych), 

żółto-brązowe z przewarstwieniami szarych, suche do małowilgotnych i 

wilgotnych, stan twardoplastyczny, uogólniony stopień plastyczności  

IL=0,15.  

 

Warstwa III - zaliczono pospółki, pospółki zaglinione oraz piaski gliniaste z 

udziałem piasków drobnych i średnich, żwiru, kamieni i otoczaków, od 

małowilgotnych do wilgotnych i zawodnionych, średniozagęszczone, o 

uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,60. Pospółki warstwy III 

występują w spągowej części profilu geotechnicznego w rejonie otworów 

nr 5-8 i 10. Wsk. filtracji k- 0,000205 m/s (dla pospółek), k- 0,000145 

m/s (dla pospółek zaglinionych). 
 

 

Na części terenu rozpoznania geotechnicznego stwierdzono obecność stałego 

zwierciadła wód gruntowych od otworu nr 6 do 10 na głębokości od 2,0 do 1,0m ppt. 

w przedziale 160,50 - 157,50 m npm. 

 
 Analizując profile podłużne – głębokość posadowienia kolektorów 

podciśnieniowych i rurociągów tłocznych stwierdzono, że na przeważającej długości rury 

posadowione będą w gruntach nadających się do bezpośredniego posadowienia.  

Utrudnieniem może być występowanie wody gruntowej, której zwierciadło może na wielu 

odcinkach występować powyżej poziomu posadowienia rurociągów kanalizacyjnych. Na 
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tych odcinkach należy przewidzieć konieczność odwodnienia wykopów na czas 

prowadzenia robót montażowych. 

Prace odwodnieniowe, z uwagi na warunki geologiczne można będzie wykonać przy 

zastosowaniu igłofiltrów.  

Do odwodnienia wykopów za pomocą igłofiltrów należy przyjąć zestaw  z 18-20 

szt. igłofiltrów. Igłofiltry długości 5m można wpłukać w grunt w odległości około 1,0m 

od linii wykopów  po zewnętrznej stronie. Od poziomu wody gruntowej igłofiltry wpłukać 
w rurach osłonowych DN150 mm z obsypką ze żwiru. Wymagana wydajność agregatu 

pompowego Q= 30-40 m3/h. Wody odpompowywać należy do istniejących rowów 

odwodnieniowych, poprzez osadnik piasków. 

 

W trakcie wykonywania robót ziemnych ze względu na występowanie utworów 

gliniastych należy zwrócić uwagę, by: 

- utrzymywać wykop w stanie suchym, 

- chronić wykopy przed wodami opadowymi, 

- prace ziemne wykonywać w okresach możliwie suchych 

- przy zasypywaniu wykopów używać gruntu mało wilgotnego. 

   

Na trasie projektowanej kanalizacji mogą występować grunty nienośne tzw. "kurzawki", 

które należy wybrać, dając w ich miejsce podsypkę żwirowo piaszczystą. 
  

Ze względu na możliwe działanie korozyjne wód podziemnych należy przewidzieć 
zabezpieczenie antykorozyjne dla konstrukcji stalowo - betonowych. 

 

Przekroje geologiczne wraz z dokładną analizą warunków geologiczno-inżynierskich 

zawarte zostały w dokumentacji geotechnicznej do projektu budowlanego kanalizacji 

sanitarnej podciśnieniowej, opracowanej przez pracownię dokumentacyjno-pomiarową 
Hydromer w sierpniu 2015r. (cz. IV.). 

 

6. Opis projektowanej kanalizacji . 
 

6.1.Ogólna charakterystyka przyjętego systemu kanalizacyjnego . 
 

 Po wnikliwej analizie wielu proponowanych przedłożonych przez różnych oferentów 

rozwiązań technologicznych skanalizowania przedmiotowego obszaru, zdecydowano, aby 

zaprojektować kanalizację sanitarną podciśnieniową w technologii podc. Sieć będzie 

wyposażona w zawory podciśnieniowe DZ 90mm z licznikiem cykli i przyciskiem do 

ręcznego sterowania. Sieć przewodów zaprojektowana została według wytycznych 

technologii, tak aby całość stanowiła zwarty układ hydrauliczny. 

Proponowana kanalizacja podciśnieniowa spełnia wymagania polskiej normy PN-EN 

1091:2002. 

 

Norma powyższa w punkcie 4.1. definiuje system następująco : 

„Kiedy ilość ścieków dopływająca do studzienki zbiorczej osiągnie określony  poziom, 

normalnie zamknięty zawór rozgraniczający otwiera się. 
Podciśnienie panujące w sieci powoduje zasysanie ścieków ze studzienki zbiorczej do 

sieci. Po opróżnieniu studzienki zawór zamyka się. 
Powietrze zasysane jest razem ze ściekami w sposób ciągły lub pod koniec cyklu. 

Ścieki przepływają w przewodach do czasu kiedy opory przepływu zrównoważą różnicę 
ciśnień, następnie zatrzymują się w najniższych miejscach wyprofilowanego przewodu. 

System charakteryzuje się natychmiastowym przyjęciem przepływów szczytowych. 
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Ścieki dopływają do zbiornika w pompowni. Podciśnienie jest wytwarzane i utrzymywane 

na określonym poziomie przez pompy generujące podciśnienie. Ścieki z pompowni 

przepompowywane są przez pompy tłoczne. 

 

Zasada działania tej kanalizacji polega na doprowadzeniu grawitacyjnym ścieków z 

pojedynczych posesji do studzienek zbiorczo-zaworowych, z których ścieki są zasysane i 

siecią przewodów podciśnieniowych o niedużej średnicy doprowadzone są do 

przepompowni próżniowo-tłocznej. Przepompownia usytuowana została w budynku 

oczyszczalni ścieków w m. Wielkie. 

Średnice głównych przewodów podciśnieniowych, modernizowane urządzenia pompowni 

próżniowo-tłocznej i przewody tłoczne dobrane zostały na przepływ docelowy 

uwzględniający perspektywiczną zabudowę zgodną z planem przestrzennego 

zagospodarowania terenu. 

 

 

6.2. Przewody podciśnieniowe 

 

6.2.1. Trasa przewodów 
 

Trasę głównych przewodów determinował układ komunikacyjny miejscowości. 

Lokalizację rurociągów w pasie dróg powiatowych uzgodniono z Zarządem Dróg 

Powiatowych w Lubartowie. 

Lokalizację rurociągów w pasach drogowych dróg gminnych dokonano w uzgodnieniu z 

właścicielem (zarządcą) tych dróg – gminą Abramów. 

Trasę przewodów kanalizacyjnych na posesjach prywatnych zaprojektowano po 

uzyskaniu zgody osób prywatnych (w formie pisemnej) lub przedstawicieli instytucji 

publicznych. 

Trasę przewodów przedstawiono na planach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000, 

rysunki nr 1 do 3. 

 

6.2.2. Zagłębienie przewodów podciśnieniowych 

 
Ułożenie przewodów głównych i szczególnych przyłączy podciśnieniowych 

przedstawiono na profilach podłużnych, rysunki nr 4-6. Zagłębienie przewodów głównych 

waha się średnio od 1,4m do 1,8 m (maksymalnie 2,8 m przy przekraczaniu przepustu na 

rzece Syroczance). Zagłębienie przyłączy od 0,95 m  do 1,5 m. p.p.t.. 

Zwraca się uwagę na sposób układania przewodów w przekroju podłużnym, których 

realizacja powinna być prowadzona zgodnie z projektem pod stałym nadzorem geodezyjnym. 

Wymagane jest, aby wykonawca sieci przedstawiał na bieżąco pełną inwentaryzację 
ułożenia przewodów również w płaszczyźnie pionowej. 
 

6.2.3. Materiał i uzbrojenie przewodów 

 
Przewody podciśnieniowe zaprojektowano z rur PE 100, SDR17, PN10 o średnicach: 

PE90 x 5,4mm, PE125 x 7,4mm, PE160 x 9,5mm, łączonych przez zgrzewanie doczołowe. 

Na rurociągach zainstalowano zasuwy sekcyjne, kołnierzowe z trzpieniem 

wyprowadzonym do żeliwnej skrzynki ulicznej. Zasuwy winny spełniać następujące 

wymagania: 

− posiadać atest do pracy w środowisku ścieków surowych 

− obudowę teleskopową 
− miękkie uszczelnienie klina 
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 Ilość zasuw w rozbiciu na średnice:   

   DN150 – 5 szt. 

   DN125 – 1 szt. 

 

6.2.4. Próba szczelności przewodów podciśnieniowych 

 
Po ułożeniu odcinka przewodu podciśnieniowego o długości 400m do 600m, należy 

przeprowadzić próbę szczelności przez wytworzenie podciśnienia 700 mbar agregatem 

przenośnym. Próbę można uważać za udaną o ile ciśnienie w ciągu pół godziny nie wzrośnie 

więcej niż o 10 mbar. 

Należy sporządzić protokół z przebiegu próby. Jeżeli odcinek jest nieszczelny, należy 

przed rozpoczęciem budowy następnych odcinków zlokalizować nieszczelność. 
Po wykonaniu całej sieci należy przeprowadzić próbę podciśnieniową dla całej sieci, przy 

czym czas trwania próby przedłuża się do 1 godziny. 

Odbiór robót następuje dopiero wówczas, gdy cała sieć wykazuje wymaganą szczelność. 
Przewód można zasypać po dokonaniu próby, sprawdzeniu geodezyjnym 

prawidłowości jego posadowienia ze szczególnym zwróceniem uwagi na zachowanie 

rzędnych podanych w projekcie. 
Z czynności odbiorowych powinien być sporządzony protokół odbioru z dołączeniem 

inwentaryzacji geodezyjnej, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika robót 

Zwraca się uwagę na sposób układania przewodów w przekroju podłużnym, których 

realizacja powinna być prowadzona zgodnie z projektem pod stałym nadzorem geodezyjnym. 

 

6.3. Studzienki zbiorczo-zaworowe 
 

Ścieki z poszczególnych budynków dopływać będą przykanalikami i przyłączami 

domowymi grawitacyjnymi do studzienek zbiorczych. Po dopłynięciu do studzienki około                      

40 dm
3
 ścieków, zawór sterowany mechanizmem pneumatycznym otwiera się i ścieki wraz z 

powietrzem przepływają do pompowni. 

Studzienki o konstrukcji żelbetowej i wymiarach 1,0 x 1,0 m., głębokości 2,05 lub 2,55m 

zlokalizowane będą na prywatnych posesjach w ogródkach przydomowych i trawnikach, przy 

budynkach użyteczności publicznej. 

Podłączenie studzienki do rurociągu głównego lub bocznego podciśnieniowego 

przewodem  PE ∅90mm. 

Przewód podciśnieniowy należy wprowadzić w poziomie poprzez przejście szczelne do 

studzienek i zakończyć korkiem. Montaż wyposażenia studzienek będzie następował 

sukcesywnie po wykonaniu prób sieci, uruchomieniu pompowni i gotowości włączenia 

przykanalików. 
 

Montaż zaworów wykonuje dostawca technologii. 

Projektowana ilość studzienek zbiorczych  głębokości  2,05m  -     14 szt.  

         2,55m  -       1 szt.   

 

Lokalizację studzienek zbiorczo-zaworowych przedstawiono na podkładach sytuacyjno - 

wysokościowych w skali 1:1000 ark. 1 ÷ 3 i oznaczono symbolem SZ wraz z numerem np. 

SZ10. Pokrywa studzienki powinna być wyniesiona o 5 cm ponad rzędną terenu.  

 

Studzienkę zbiorczą wykonać należy zgodnie z opisem j.n.: 

 

a) Konstrukcja 
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Studzienka zbiorczo-zaworowa (studzienka zaworowa) wykonana jest w konstrukcji 

prefabrykowanej żelbetowej o wymiarach w planie 1,0 x 1,0m i głębokości 2,05m lub 2,55m. 

 Grubość ścianek bocznych wynosi 10cm, dna 50cm (z niszą na ścieki 40 x 40 x 40cm) 

i płyty wierzchniej grubości 14cm (z włazem żeliwnym typu lekkiego na terenach 

nieutwardzonych i typu ciężkiego w drogach). 

 W ścianach bocznych w trakcie prefabrykacji studni zabetonowane winny być  
szczelne przejścia tulejowe dla przewodów oraz stopnie żeliwne (typ krakowski) wg rysunku. 

Wewnętrzna powierzchnia studzienki powinna być gładka.  

Studzienka powinna odpowiadać normie PN-92 B-10729. 

 

b) Beton 
Studzienkę należy wykonać z betonu B30 F75 W4 PN-88 B-06250, czyli z betonu 

zwykłego klasy B30, mrozoodporności F75, stopnia wodoszczelności W4 zgodnie z normą 
PN-88 B-06250 „Beton zwykły”.  

Do betonu stosować domieszkę uszczelniającą w ilości zgodnej z kartą wyrobu w 

stosunku do ciężaru cementu. Domieszki uszczelniające winny odpowiadać normie PN-EN 

934-2 „Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu”.  

Badania betonu na ściskanie, stopień mrozoodporności i stopień wodoszczelności 

przeprowadzić według PN-88 B-06250 pkt 6. 

 

c) Zbrojenie 

Studzienkę zazbroić prętami ∅8 co 15cm ze stali okrągłej A0 St0S, według rysunku 

konstrukcyjnego. Otulenie prętów 3 cm. 

 

d) Próba szczelności studzienki 
Szczelność studzienki należy badać metodą W (z użyciem wody) według rozdziału 13 

normy PN-EN1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. 

 

e) Izolacje wodoszczelne studzienki 
Ściany zewnętrzne studzienki powlec dwukrotnie powłoką uszczelniającą. Wszystkie 

wejścia i wyjścia przewodów wykonać jako wodoszczelne. Niewykorzystane otwory w 

ściankach studzienki szczelnie zadeklować.  
 

f) Izolacja cieplna studzienki 
Studzienkę należy ocieplić styropianem wg rysunku szczegółowego studzienki 

 

W wypadku konstrukcji dwuczęściowej studzienki, miejsce złączenia ścianek 

betonowych studzienki wykonać na zaprawie cementowej z dodatkiem płynnej domieszki do 

wykonania wodoszczelnych zapraw i betonów. 

 

6.4. Kanalizacja grawitacyjna, przykanaliki i przyłącza domowe  

 
Kanalizację grawitacyjną stanowią kolektory i przykanaliki łączące studnie zaworowe z 

pierwszą studzienką rewizyjną na przyłączanej działce licząc od strony budynku. Przyłącza 

domowe zaś stanowią odcinki łączące w/w studzienkę rewizyjną na działce lub studzienkę 
zaworową z wewnętrzną instalacją kanalizacyjną budynku mieszkalnego lub użyteczności 

publicznej. 

Przewody sieci i przykanalików grawitacyjnych zaprojektowano z rur kanalizacyjnych 

kielichowych z PVC”S” (typ ciężki): PVC ∅160 x 4,7mm i PVC ∅200 x 5,9mm. 

Przewody przyłączy domowych grawitacyjnych zaprojektowano z rur kanalizacyjnych 

kielichowych z PVC”N” (typ uniwersalny): PVC ∅160 x 4,0mm. 
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Uzbrojenie przewodów grawitacyjnych  stanowić będą studzienki z tworzywa sztucznego 

φ425 mm. 

Przykrycia studzienek - włazy drogowe żeliwne typu ciężkiego w jezdniach i typu 

lekkiego na posesjach prywatnych. 

 

Łącznie przewidziano:  19 studzienek.  

 

Wszystkie elementy są łączone za pomocą specjalnych uszczelek zapewniających 

szczelność studzienek. Również rury kanalizacyjne są łączone ze studzienką w podobny 

sposób. 

Jako przykrycie studzienek, w zależności od ich lokalizacji w terenie proponuje się 
pokrywy żeliwne. Wokół kinety i rury trzonowej należy bardzo starannie wykonać obsypkę i 
zasypkę wykopu z wymaganym stopniem zagęszczenia, co zapewni trwałe zakotwienie 

studzienek w gruncie. 

 

Montaż studzienek prowadzić zgodnie z instrukcją podaną przez producenta. 

W obrębie zabudowy i istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie. Ponadto w 

miejscach zbliżeń do budynków mieszkalnych, gospodarczych, studni, słupów elektrycznych 

i telefonicznych układanie przewodów prowadzić w wykopach wykonywanych ręcznie z 

umocnieniem. 

Przewody układać na podsypce piaskowej grubości 10cm zagęszczonej i obsypać 
piaskiem zagęszczonym grubości 30 cm ponad rurę.  

Stopień zagęszczenia  Is = 90% PROCTORA. 

 

7. Rurociągi tłoczne. 

 

7.1. Trasa rurociągów tłocznych. 

 
W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego wykonany zostanie rurociąg tłoczny 

PE180 i PE160, który transportował będzie ścieki z przepompowni w m. Wolica i Wielkolas, 

oraz przyszłościowo m. Glinnik do oczyszczalni ścieków w m. Wielkie.  

Przedmiotowy rurociąg tłoczny ułożony będzie we wspólnym wykopie z kolektorem 

podciśnieniowym. 

Przedmiotowy rurociąg tłoczny po zakończeniu niniejszego zadania należy zaślepić i 
pozostawić nieczynny do momentu zrealizowania układu kanalizacyjnego w m. Wielkolas lub 

m. Wolica. 

Trasę rurociągu tłocznego przedstawiono na planach sytuacyjnych w skali 1:1000  

(rys. 1-3) oraz na profilach podłużnych (rys. 7-8). 

 

7.2. Średnica, materiał rurociągów tłocznych. 
 

Rurociągi tłoczne na całej długości zaprojektowano z rur PE-HD PE100, SDR 17 na 

ciśnienie PN10. Rurociągi łączone przez zgrzewanie doczołowe.  

 

Długość rurociągów tłocznych:   PE180, długość L=    623,0 m 
       PE160, długość L= 2 379,0 m 

  

7.3. Obiekty kubaturowe na rurociągach tłocznych. 
 

Na rurociągach tłocznych zaprojektowano następujące obiekty kubaturowe: 

• studnia połączeniowa SP1 i SP2 - DN 1,6m - szt. 2 
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• studnia odpowietrzająca SO1 - DN 1,4m  - szt. 1 

• trójniki rewizyjne T180/180   - szt. 2 

• trójniki rewizyjne T160/160   - szt. 8  

 

Studnie połączeniowe i odpowietrzającą wykonać zgodnie z rysunkami załączonymi w części 

graficznej projektu (rys. 13-15). Trójniki rewizyjne wykonać jako proste, równoprzelotowe, 

skierowane ku górze z zakończeniem kołnierzem zaślepiającym. 

 

7.4. Próba szczelności rurociągu tłocznego 
 

 Próbę szczelności rurociągu tłocznego z rur PE na ciśnienie PN= 1,0 MPa wykonać 
zgodnie z normą PN-B-10725 „Przewody zewnętrzne – wymagania i badania przy odbiorze”. 

 

 

8. Modernizacja wyposażenia stacji podciśnieniowej. 
 

W celu zapewnienia możliwości odebrania ścieków z rozbudowanego układu 

podciśnieniowego o obszar miejscowości Wielkie (Ugory) oraz z uwagi na zły stan 

techniczny urządzeń technologicznych znajdujących się w obrębie pomieszczenia stacji 

podciśnieniowej w ramach realizacji niniejszego zadania niezbędne będzie przeprowadzenie 

wymiany istniejących urządzeń i zastąpienie ich nowymi, które pozwolą na kontynuowanie 

eksploatacji rozbudowanego układu kanalizacji podciśnieniowej przez kolejne lata. 

Wyszczególnienie urządzeń do zainstalowania w miejsce istniejących podlegających 

wymianie: 

• Pompy próżniowe z wirnikiem lobowym, Q=400 m3/h, N=7,5 kW - 3 szt. 

• Tablica zasilająco-sterownicza umożliwiająca przekaz danych pracy urządzeń za 

pośrednictwem modułu GPRS oraz obsługę monitoringu zaworów 

podciśnieniowych w m. Wielkie (Ugory) - 1 kpl.. 

• Orurowanie i armatura instalacji podciśnieniowej w pomieszczeniu pomp - 1 

kpl. 

• Instalacja wentylacji w pomieszczeniu pomp składająca się z: wentylatora 

osiowego o wydajności minimalnej V= 5850 m3/h i mocy N=290W 

zainstalowanego w wyrzutni ściennej typu A 550x550mm oraz czerpni ściennej 

typu A 900x900 z kratką nawiewną oraz przepustnicą wielopłaszczyznową 
900x900mm. 

 

Wymiana, dostawa i uruchomienie w/w urządzeń przeprowadzone powinno zostać przez 

dostawcę technologii podciśnieniowej dla zapewnienia pełnej kompatybilności z obecnie 

eksploatowanym istniejącym układem kanalizacyjnym. 

Wykonawca robót powinien doprowadzić ponadto do tablicy zasilająco-sterowniczej 

przewody monitoringowe i sterownicze biegnące wzdłuż projektowanego kolektora 

podciśnieniowego. 

 

 

9. Roboty ziemne i odwodnienie wykopów 
  

9.1. Wykopy 
 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić (oznaczyć) repery robocze. 

Trasa sieci winna być wytyczona  na gruncie przez uprawnionego geodetę. 
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Projektuje się ręczne i mechaniczne wykonywanie wykopów. Wykopy należy wykonywać 
zgodnie z PN-B-10736:1999. 

Roboty ziemne należy rozpocząć od: 

- ręcznego zdjęcia warstwy humusowej gruntu na terenach zielonych 

- ręcznego rozebrania utwardzonej nawierzchni jezdni, chodników lub placów. 

Następnie w obecności przedstawiciela użytkownika należy dokonać ręcznego odkrycia 

istniejącego uzbrojenia podziemnego krzyżującego się z projektowanymi rurociągami i 

zabezpieczyć zgodnie z częścią opisową i rysunkową projektu oraz zgodnie z wymaganiami 

użytkownika uzbrojenia. 

 Roboty ziemne mechaniczne należy prowadzić w ulicach i prywatnych terenach 

niezagospodarowanych. 

 Na terenach prywatnych, w przydomowych ogrodach, gdzie nie ma możliwości 

wprowadzenia sprzętu wykopy wykonywać należy ręcznie. 

Zaprojektowano wykopy otwarte o ścianach pionowych, umacnianych. Umacnianie ścian 

należy wykonywać sukcesywnie, w miarę pogłębiania wykopów. 

Ze względu na możliwość wykorzystania piasku z wykopu do wykonania obsypki rur, 

piasek należy składać oddzielnie od pozostałego gruntu z wykopu. 

Drabiny do zejścia z wykopu należy ustawić nie rzadziej jak co 20m od chwili, kiedy 

głębokość wykopu przekroczy 1m. 

Wykopy wykonywać należy na odkład. Grunt z wykopów wykonywanych w pasach 

drogowych dróg gminnych należy wywieźć na tymczasowy odkład. 

W miejscach, gdzie urobek składany będzie wzdłuż wykopów , pas do komunikacji 

wzdłuż wykopów winien mieć szerokość min. 1,0m. 

Na czas budowy, wykopy należy ogrodzić i oznakować dla ruchu pieszego  i dla ruchu 

pojazdów. Należy budować mostki i kładki dla pieszych. 

Wykopy w drogach winny być wyposażone (obok barierek) w oświetlenie uruchamiane 

na noc. 

Zajęty pas drogowy winien być oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i 

wymaganiami zarządcy drogi. 

 

9.2. Umocnienia ścian wykopów 
 

Projektuje się wykopy ze ścianami pionowymi, umacnianymi.  

Zaleca się stosowanie do umocnienia ścian wykopów szalunków inwentaryzowanych 

wielokrotnego użytku np.: 

• Obudowa szalunkowa ścian wykopów 

• Płyty wykopowe 

• Płyty wykopowe 

• Szalunki do wykopów ziemnych 

 

Dodatkowe, szczegółowe informacje w zakresie szalunków można uzyskać u producenta 

lub dystrybutora szalunku oraz w literaturze fachowej: 

 

 

 

 

 

Jednocześnie dopuszcza się wykonanie szalunku tradycyjnego jn. 

Do umacniania ścian wykopów należy stosować bale drewniane grubości 63mm (lub 

wypraski stalowe) i stemple drewniane o wymiarach w przekroju 20-20 cm. 
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Umocnienia ścian należy wykonać jako pełne poziome. Elementy umocnień winny być 
zabezpieczone przed wpływami warunków atmosferycznych przez zaimpregnowanie. 

Głębokość wykopu , jaką można wykonać bez umocnienia wynosi 1,0m. Szalowanie 

wykopów należy wykonać sukcesywnie, w miarę pogłębiania wykopu. 

Umocnienia winny wystawać minimum 15 cm powyżej terenu i szczelnie do terenu 

przylegać. 
 

9.3. Podłoża pod rurociągi 
 

 Z analizy gruntów występujących na poziomie posadowienia rurociągów wynika, że rury 

układać można bezpośrednio na gruntach rodzimych. 

Ewentualne grunty nienośne należy wybrać, dając w ich miejsce podsypkę żwirowo-

piaszczystą. 
 W przypadku przebrania wykopu lub na odcinkach występowania wód gruntowych 

podłoże wykonać ze żwiru, grubości warstwy 20cm. 

 

9.4. Warstwa ochronna zasypu 
 

 Zgodnie z normami PN-92/B-10735 i PN-B-10736:1999 grubość warstwy ochronnej 

zasypu strefy niebezpiecznej winna sięgać 0,3m ponad wierzch rury. 

Na zasyp w obrębie strefy niebezpiecznej, zgodnie z normą PN-86/B-02480 p.3 można 

stosować grunt nieskalisty, bez grud, kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnio ziarnisty. 

 Występujący w profilu wykopów piasek drobnoziarnisty umożliwia wykonanie warstwy 

ochronnej zasypu piaskiem uprzednio wydobytym z wykopu. 

 Warstwę  ochronną zasypu należy wykonać ręcznie. Zagęszczenia materiału  w obrębie 

strefy niebezpiecznej należy dokonać po obu stronach przewodu, za pomocą lekkiego sprzętu, 

zgodnie z technologią producenta rur. 

Zagęszczenie gruntu winno być następujące: 

- pod drogami: wskaźnik Is=0,97 lub zagęszczenie do 97% zmodyfikowanej wartości 

Proctora, 

- w pozostałych miejscach: zagęszczenie do 90% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Na poziomie ok. 0,3m nad rurą należy ułożyć taśmę lokalizacyjną z wtopioną wkładką 
identyfikacyjną stalową. 

 

9.5. Zasypka wykopów 
 

Zasypkę wykopów należy wykonywać: 
- ręcznie w miejscach, gdzie wykopy wykonywane były ręcznie 

- mechanicznie tam, gdzie wykopy wykonywane były mechanicznie 

Zasypkę należy wykonywać warstwami. Grubość warstwy zasypki powinna być taka, aby po 

jej zagęszczeniu nie wynosiła więcej jak: 

- 15 cm dla piasków 

- 10 cm dla gruntów spoistych 

przy zastosowaniu wibratora płaszczyznowego 50-100 kg o rozdzielanej płycie. 

 W miejscach gdzie rurociągi przebiegać będą pod jezdniami, zasypkę należy zagęścić do 

uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=0,97, a 20 cm zasypki poniżej poziomu spodu 

podbudowy pod jezdnią winno posiadać wskaźnik  Is=1,00. 

 W trakcie zasypki wykopów należy sukcesywnie demontować umocnienia ścian 

wykopów. 
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10. Skrzyżowanie projektowanych przewodów z istniejącym uzbrojeniem 

 
Na trasie projektowanych przewodów występować będą następujące skrzyżowania: 

• z siecią i przyłączami wodociągowymi, 

• z kanalizacją i kablami telekomunikacyjnymi 

• z kablami linii energetycznej, 

• z rowami melioracyjnymi i przepustem na rzece Syroczance 

• drogą powiatową 
  

Na skrzyżowaniach rurociągów z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi prace 

ziemne wykonywać ręcznie , zgodnie z normą PN-76/E-05125  -  kable elektryczne                            

i telefoniczne osłonić dwudzielnymi rurami ochronnymi. 

Przewody kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w pasie drogowym dróg powiatowych 

umieścić zgodnie z decyzją wydaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie.  

Przejścia pod rowami melioracyjnymi oraz rzeką Syroczanką wykonać zgodnie z 

warunkami zawartymi w piśmie wydanym przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych  w Lublinie, Oddział Lublin. 

O zamiarze przystąpienia do robót ziemnych Wykonawca winien powiadomić instytucje 

zarządzające sieciami uzbrojenia podziemnego krzyżującego się i zbliżonego do 

projektowanych przewodów. 

Prace ziemne prowadzić pod nadzorem ich przedstawicieli. 

Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych przewodów na odległość mniejszą niż 
2,0 m. od istniejącego podziemnego uzbrojenia prace ziemne wykonywań należy ręcznie pod 

fachowym nadzorem technicznym, zgodnie z warunkami określonymi w opinii ZUD. 

W przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym, należy uzyskać zgodę na zajęcie 

pasa drogowego od jego zarządcy. 
 

11.    Syntetyczne dane o warunkach realizacji inwestycji 

 
11.1 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją i treścią 

załączonych uzgodnień. Następnie należy zlecić wyspecjalizowanej służbie geodezyjnej 

wyznaczenie tras przewodów i przykanalików w sposób trwały i powiadomić 
wszystkich użytkowników uzbrojenia i właścicieli gruntów przez które prowadzone 

będą przewody o zamiarze przystąpienia do robót. 

11.2 Przed przystąpieniem do realizacji przyłączy grawitacyjnych sprawdzić głębokość wyjść 
kanalizacji sanitarnej z poszczególnych posesji i uaktualnić profile pamiętając o 

zachowaniu min. spadku (1,5% dla rur DN150mm i 0,5% dla rur DN200mm) 

 W przypadku braku możliwości technicznych włączenia istniejącego przykanalika 

grawitacyjnego (z uwagi na zagłębienie) do projektowanej studni zaworowej należy 

skontaktować się z projektantem. 
11.3 Wykopy wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, umocnione. Przy 

głębokościach powyżej 1,0m niezależnie od rodzaju gruntu i warunków wodnych ściany 

wykopu winny być umocnione i rozparte. 

  W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kolizji lub innych sytuacji mających 

wpływ    na realizację oraz przyszłą eksploatację należy zawezwać nadzór autorski. 

11.4 Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia (2,0m. przed i za uzbrojeniem należy 

prowadzić ręcznie). Na okres przerw w prowadzeniu robót wykopy winny być przykryte 

i ogrodzone barierkami wysokości 1,0m., a w czasie złej widoczności oświetlone. Zajęty 

pod realizację kanalizacji pas drogowy winien być oznakowany w myśl przepisów 

kodeksu drogowego i terenowej służby drogowej 
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11.5 Po zakończeniu robót teren w granicach pasa roboczego powinien być uporządkowany, a 

stan jezdni przywrócony do stanu pierwotnego 

11.6 Osprzęt studzienek zbiorczych dostarcza i montuje dostawca technologii.  

 

 

12. Ogólne zasady BHP przy prowadzeniu robót  

 
Roboty budowlano-montażowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami z zakresu wykonawstwa i „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych cz. II, Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Wykopy pod kanały i przewody powinny być prowadzone zgodnie z przepisami 

zawartymi w normie PN-B-10736 marzec 1999 „Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych”. 

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów BHP, a w szczególności 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 41) w sprawie 

BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

 

13.  Wskazówki i wymagania eksploatacyjne 

 
Pompownia próżniowo-tłoczna kanalizacji podciśnieniowej nie wymaga stałego dozoru. 

Praca urządzeń pompowni kontrolowania jest przez sterownik z wbudowanym 

mikroprocesorem. Należy jednak pamiętać, że tak jak w każdym systemie kanalizacyjnym, w 

przypadku awarii, należy niezwłocznie podjąć działanie celem jej usunięcia. 

Dostawca technologii w ramach dostaw urządzeń technologicznych dokona rozruchu 

pompowni i sieci oraz przeszkoli operatorów. Dla zabezpieczenia ciągłości pracy sieci 

wystarczy jeden etatowy operator, jednak zaleca się aby zostało przeszkolone dwie lub trzy 

osoby, aby możliwe było zastępstwo w przypadku nieobecności operatora (choroba, urlop, 

itp.). W umowie z właścicielami podłączonych do sieci posesji należy umieścić wymagania 

dla przyjmowanych ścieków zgodnie z normą PN-92/B-01707 punkt 2.3. 

 

Do sieci kanalizacyjnej nie wolno odprowadzać: 

� twardego osadu, śmieci, gruzu, piasku, żwiru, popiołu i wydzielin zwierzęcych, 

� stałych odpadów gospodarstwa domowego jak obierzyny, kości, skorupy, gałgany, wata, 

pierze itp. 

� stałych i płynnych produktów, które wskutek swego składu chemicznego lub temperatury 

mogłyby uszkodzić przewody. 
 

Należy również zaznaczyć, że do kanalizacji nie wolno odprowadzać wód deszczowych, 

nie wolno także podłączać drenażu. 

Poza tym, że wprowadzenie do kanalizacji wód przypadkowych podraża koszty 

eksploatacji kanalizacji i oczyszczalni ścieków, to może powodować problemy 

eksploatacyjne. 

 

14.   Monitoring sieci 

 
Układ kanalizacji podciśnieniowej w m. Wielkie (Ugory) wyposażony będzie w system 

monitoringu zaworów podciśnieniowych, co umożliwi sprawowanie ciągłego nadzoru nad 

pracą zaworów podciśnieniowych. Monitoring dostarcza i uruchamia dostawca technologii. 

Układany wzdłuż przewodów podciśnieniowych kabel monitoringu układa według  

wytycznych dostawcy technologii wykonawca sieci podciśnieniowej.  
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a) Kable monitoringu układać należy pod przykanalikami i kolektorami 

podciśnieniowymi zgodnie ze schematem przedstawionym przez dostawcę technologii 

(możliwość prowadzenia kilku linii kablowych przy kolektorze podciśnieniowym).  

b) Przy pompowni przewody monitoringu ułożyć w przepuście kablowym.  

c) Studzienki na poszczególnych ciągach podłączane są szeregowo.  

d) Kable należy wprowadzić do każdej studzienki zaworowej i pozostawić jako pętla, 

bądź jako oddzielne końcówki o długości 1m każda. W drugim przypadku obie 

końcówki zabezpieczyć należy przed wilgocią. 
e) W przypadku układania kolektora głównego z pominięciem podłączeń do studzienek, 

należy pozostawić pod odgałęzieniem kabel o takiej długości, aby po wprowadzeniu 

kabla do studzienki pozostawał zapas 1m na każdym odcinku kabla. Kabel 

pozostawiony w wykopie należy umieścić pod odgałęzieniem i przykryć (np. deskami) 

w celu jego zabezpieczenia przed uszkodzeniem w trakcie odkopywania. 

f) W miejscach przyszłego włączenia odgałęzień pozostawić należy pętlę o długości 1m. 

g) Ucięte końcówki kabla zawsze należy zabezpieczyć przed zamoknięciem. 

h) Połączenia mufowe wykonywać należy wyłącznie w obrębie studzienek zaworowych. 

 
Kabel monitoringowy do kanalizacji podciśnieniowej o symbolu: XzKSLXuy 3x2,5 0,6/1kV musi 

spełniać następujące wymagania: 

 

1. Napięcie: 0,6/1kV; 

2. Klasa giętkości:  Żyła miedziana, klasy 5 o przekroju 2,5 mm
2
=50X0,25; 

3. Rezystancja żyły: Maksymalna rezystancja żyły poniżej 8,5 Ω/km; 

4. Izolacja żył: Polietylen PE; 

5. Kolor żył: Zgodnie z normą; 
6. Ekrany: Ekranowanie żył i powłoki nie jest wymagane; 

7. Powłoka wewnętrzna: Polietylen typu: HDPE, lub XLPE; 

8. Bariera 

przeciwwilgociowa: 

Ze względu na układanie kabla w ziemi, zwykle w 

obszarach wysokich wód gruntowych, studniach 

zaworowych oraz komorach zasuw, niezbędne jest 

wykonanie: 

Optymalnie: poprzecznej i wzdłużnej bariery przeciw-

wilgociowej kabla; 

Minimalnie: poprzecznej bariery przeciwwilgociowej 

kabla; 

9. Pancerze: Pojedyncze druty stalowe ocynkowane, twarde, konstrukcja 

zbrojenia w formie oplotu – pancerz oplatany (uzbrojenie); 

10. Powłoka zewnętrzna: Polwinit PVC, odporny na UV oraz działanie środowisk 

agresywnych: (opary w studzienkach zaworowych); 

Grubość ścianki powłoki kabla minimum 1,8mm; 

 

Każda dostawa kabla na plac budowy winna posiadać atest producenta z dołączonym protokołem z 

pomiarów i badań. 
 

  

Opis wykonał : 
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1. Zakres robót. 

 

 Zakres robót obejmuje wybudowanie kanalizacji sanitarnej w systemie 

podciśnieniowym obejmującej swoim zasięgiem zabudowania położone w m. Wielkie 

(Ugory) w kierunku od gminnej oczyszczalni ścieków w kierunku m. Wolica i Wielkolas. 

 

Zakres robót oraz kolejność realizacji 

 

a) wykonanie wykopu ze skarpami lub o ścianach pionowych z ich umocnieniem 
b) montaż rurociągów w wykopach 
c) instalacja  armatury  
d) sprawdzenie szczelności 
e) uporządkowanie terenu po robotach montażowych 
f) odbudowa nawierzchni 
g) modernizacja wyposażenia stacji podciśnieniowej 

 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych na terenie budowanej sieci 

kanalizacyjnej. 

 

− kable telekomunikacyjne 
− słupy i kable linii energetycznej 

− sieć wodociągowa 

− drogi gminne i droga powiatowa 

− rowy melioracyjne, rzeka Syroczanka 
 

 

3. Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia wynikające  z zagospodarowania 

działek na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej. 

 

− ciągi piesze  

− drogi gminne i powiatowe 

− kable telekomunikacyjne 

− kable energetyczne 

− sieć wodociągowa 

− rowy melioracyjne, rzeka Syroczanka 
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4. Wskazanie dotyczące zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych. 

 

Uwaga: przed rozpoczęciem prac należy uzyskać wszelkie zezwolenia na wejście w  

teren. 

a) roboty, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m, 
b) Roboty budowlane wykonywane na obszarze w warunkach 

prowadzenia ruchu drogowego, 
c) Urządzenia infrastruktury technicznej (instalacje). 
d) Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, 
e) wykopy ręczne i mechaniczne o głębokościach do 1,9m 
f) wszystkie prace prowadzić z zachowaniem warunków BHP oraz prawem o ruchu 

drogowym 
 

Kierownik budowy wskaże odpowiednie miejsce na składowanie materiałów 

budowlanych, narzędzi i maszyn. Z uwagi na bezpieczną sprawną komunikację 

umożliwiającą utrzymanie normalnego ruchu ulicznego i dojazd do posesji oraz 

sprawną ewakuację  na wypadek pożaru, awarii urządzeń podziemnych i nadziemnych i 

innych zagrożeń. 

 

5. Wskazania dotyczące sposobu prowadzenia instruktażu. 

 

a. Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie uciążliwych. 

b. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

− Szkolenie wstępne 

− Szkolenie okresowe 
 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien 

zapoznać pracowników z wszystkimi zagrożeniami występującymi na określonym 

stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego 

wykonywania pracy na danym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy winni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia 

wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien 
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być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 

pracownika. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 

zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia, 

- udzielania pierwszej pomocy. 

Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania 

przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania 

danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania 

w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania, nie posiada 

on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 

znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 

stosownie do zakresu obowiązków. 

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie 

rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy na których występują szczególnie 

dla zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe nie rzadziej niż raz w 

roku. 

Dla projektowanej przebudowy opracowane będą regulaminy i harmonogramy 

uwzględniające realizację robót szczególnie niebezpiecznych, które będą podstawą 

instruktażu pracowników w zakresie BHP. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 
 

− odpowiednie zabezpieczenie głębokich wykopów,  

− wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

− zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego dla placu budowy, 

− wyznaczenia miejsc do składowania materiałów przeznaczonych do wbudowania, 

− odpowiednia odzież robocza dla pracowników ze sprzętem ochrony osobistej,  

− ład i porządek na placu budowy 
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Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy 

wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 

 

W czasie wykonywania robót ziemnych należy zwracać uwagę na: 

- zabezpieczanie wykopów przed obsunięciem się skarp, 

- nie przebywanie pracowników i osób postronnych w zasięgu pracy koparki i 

ładowarki, 

- nie obciążanie naturalnego klina odłamu na skarpie dodatkowym obciążeniem, 

- oznakowanie miejsc kolizyjnych a w szczególności tras uzbrojenia podziemnego 

Wszelkie roboty rozbiórkowe i montażowe, wykonywane z użyciem dźwigów, 

mogą być realizowane na podstawie projektu montażu oraz planu „BIOZ” przez 

pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych 

maszyn i innych urządzeń technicznych. Zabrania się przebywania w bezpośrednim 

zasięgu maszyn budowlanych (koparka itp.), 

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i 

innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Całość prac powinna być realizowana zgodnie z opracowanym planem „BIOZ”. 


