ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa
e-mail: biuro@k30.com.pl

tel. 570 009 455, 664 566 191

NIP: 521-37-41-007

PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:
Gmina Abramow
ul. Szkolna 2, 21-143 Abramow

TEMAT OPRACOWANIA:
Poprawa efektywnos$ci energetycznej budynku Urzedu Gminy
w Abramowie

ADRES INWESTYCJI:
Urzad Gminy Abramoéw
ul. Szkolna 2, 21-143 Abramow
gm. Abramow, pow. lubartowski, woj. lubelskie
jednostka ewid.: 060802_2.0001.AR_2.61/6, obreb ewid.: ABRAMOW

Branza: architektoniczna
Imie i nazwisko SpeCJaInosc_l numer Podpis
uprawnien
Proicktant: mgr inz. arch. 174/LBOKK/2016
rolextant: | j0anna Drozdowska spec. architektoniczna
Opracowat: mgr inz. arch. Katarzyna Czop

PAZDZIERNIK, 2017 r.




Branza Architektoniczna

K30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa, tel. 570 009 455, 664 566 191

Strona 2



Branza Architektoniczna

OSWIADCZENIE
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Urzedu
Gminy w miejscowosci Abramow. Budynek jest wtasnoscig Gminy Abraméw i
znajduje sie na dziatce nr 61/6 i 61/9. Dziatka jest ogrodzona, znajduje sie na niej
istniejgcy budynek Urzedu Gminy, a takze infrastruktura towarzyszgca w postaci
utwardzen terenu. Teren dziatki jest uzbrojony w sie¢ energetyczng, sie¢ gazowa,
wodociggowg oraz kanalizacyjng. Dojazd na dziatke od strony pétnocno-wschodniej z
drogi powiatowej oraz od strony potudniowo wschodniej z drogi gminnej jest mozliwy

z drogi krajowej nr 82 oraz drogi gminne;j.
1.2. Podstawa opracowania

. Zlecenie Inwestora — Gmina Abramow.
. Wizje lokalne w terenie dokonane przez zespot projektowy.

. Obowigzujgce w budownictwie normy i normatywy.

A WOWN P

. Audyt energetyczny budynku.
1.3. Zakres opracowania

Zakresem powyzszego opracowania objeto roboty polegajgce na:
e dociepleniu fundamentéw,
e dociepleniu scian zewnetrznych,
e dociepleniu stropu zewnetrznego,
e wymianie zewnetrznej stolarki okiennej oraz drzwiowej wraz z parapetami

zewnetrznymi.

Doktadny zakres opracowania przedstawiono na rysunkach. Planowane roboty
majg na celu likwidacje wad technologicznych typu przemarzanie oraz przecieki
Scian i stolarki zewnetrznej, przemarzanie stropu, dostosowanie obiektu do
obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych izolacyjnosci cieplnej przegréd zewnetrznych

(co jednoczesnie zmniejszy zuzycie energii cieplnej potrzebnej do uzytkowania

K30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
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budynku zgodnie z jego przeznaczeniem) oraz poprawe stanu technicznego i estetyki
obiektu.

Grubosci warstw termoizolacyjnych przyjeto na podstawie obliczen, zgodnych
z zapisami Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dla wspotczynnikdéw
przenikania ciepta U; dla przegréd budowlanych obowigzujgcych od 1.01.2021 r. w
oparciu o wyliczenia audytu energetycznego.

Planowane prace nie naruszajg istniejgcego uktadu konstrukcyjnego budynku.
Wprowadza sie jedynie zmiany w wygladzie elewacji, w zakresie grubosci Scian,

elementéw wykonczeniowych i kolorystyki.
2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obiekt przeznaczony do termomodernizacji zlokalizowany jest na dziatce
o numerach 61/6 i 61/9, ktéra ma powierzchnie ok. 2499 m?. Przedmiotowa dziatka
potozona jest w miejscowosci Abraméw, gm. Abramoéw. Dziatka przylega do drogi
powiatowej od strony pétnocno-wschodniej. Dojazd na jej teren jest réwniez mozliwy
od strony potudniowo wschodniej z drogi gminnej. Obszar dziatki jest ogrodzony..
Dojscie do budynku jest utwardzone, a wokot budynku znajduje sie opaska
betonowa.

Teren jest uzbrojony w sieC energetyczng, sie¢ gazowg, wodociggowg oraz

kanalizacyjng. Na opracowywanym terenie wystepuje zielen niska i wysoka.
2.2. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Planowana inwestycja nie przewiduje zmian w istniejgcym zagospodarowaniu
terenu. Zgodnie z § 29 i 30 Prawa budowlanego projektowane prace nie wymagajg
pozwolenia na budowe ani zgtoszenia odpowiedniemu organowi administracji

architektoniczno — budowlanej.

2.3. Obszar oddziatlywania obiektu

K30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa, tel. 570 009 455, 664 566 191
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Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice dziafki.
3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Istniejgcy obiekt, ktory jest przedmiotem niniejszego opracowania to Urzad
Gminy Abraméw. Budynek dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony z
uzytkowym poddaszem. Bryta budynku w formie prostopadto$cianu na planie
prostokata kryta dachem o nachyleniu gtéwnych potaci dachowych 25% i nachyleniu
potaci mansardowych 200%. Wejscie do budynku od strony potnocno — wschodniej.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne wykonane z gazobetonu i pustaka
ceramicznego o grubosci catkowitej 54 cm. Sciany wewnetrzne z gazobetonu
grubos¢ zmienna od 12 do 30 cm. Strop miedzykondygnacyjny zelbetowy o
catkowitej grubosci ok. 30 cm. Strop zewnetrzny réwniez wykonany z Zzelbetu o
tacznej grubosci 24 cm. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej kryty blachg
trapezowg. Stolarka okienna i drzwiowa PVC. Rynny dachowe i rury spustowe
stalowe ocynkowane.

Ogodlny stan techniczny budynku — dobry. Na scianach zewnetrznych widoczne

gdzieniegdzie spekania i rysy. Stolarka okienna i drzwiowa wymaga wymiany.
4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Przewiduje sie termomodernizacje budynku Urzedu Gminy Abramédw.
Inwestycja obejmie wykonanie docieplenia fundamentéw, $cian zewnetrznych i
stropu zewnetrznego. Stolarka drzwiowa zewnetrzna i okienna zostanie wymieniona

na nowa.

4.1. Uktad funkcjonalny

e . NERTEL Materiat wykonczenia podtogi Powierzzchnia
pomieszczenia pomieszczenia [me]
PIWNICA
0.1 Pom. gosp. Istniejgca podtoga 34,42
0.2 Kottownia Istniejgca podtoga 25,15
0.3 Magazyn oleju Istniejgca podtoga 7,19
0.4 Komunikacja Istniejgca podtoga 2,99
0.5 Pom. gosp. Istniejgca podtoga 10.37
0.6 Komunikacja Istniejgca podtoga 14,19

K30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa, tel. 570 009 455, 664 566 191
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0.7 Komunikacja Istniejgca podtoga 4,16
0.8 Pom. gosp. Istniejgca podtoga 15,07
0.9 Pom. gosp. Istniejgca podtoga 9,63
0.10 Pom. gosp. Istniejgca podtoga 9,60
0.11 Pom. porzad. Istniejgca podtoga 4,74
0.12 Pom. gosp. Istniejgca podtoga 13,84
PARTER
1.1 Pom. gosp. Istniejgca podtoga 17,57
1.2 Pom. tech. Istniejgca podtoga 21,27
1.3 Biuro Istniejgca podtoga 25,64
1.4 Wiatrotap Istniejgca podtoga 3,10
15 Korytarz Istniejgca podtoga 3,53
1.6 Biuro Istniejgca podtoga 9,61
1.7 WC Istniejgca podtoga 3,33
1.8 wWC Istniejgca podtoga 1,35
1.9 wC Istniejgca podtoga 1,28
1.10 wC Istniejgca podtoga 8,61
1.11 WC Istniejgca podtoga 2,01
1.12 WC Istniejgca podtoga 1,35
1.13 wWC Istniejgca podtoga 1,53
1.14 wC Istniejgca podtoga 1,33
1.15 Wiatrotap Istniejgca podtoga 5,32
1.16 Klatka schodowa Istniejgca podtoga 10,91
1.17 Biuro Istniejgca podtoga 13,05
1.18 Biuro Istniejgca podtoga 13,44
1.19 Korytarz Istniejgca podtoga 13,01
1.20 Biuro Istniejgca podtoga 20,81
1.21 Biuro Istniejgca podtoga 21,88
1.22 Biuro Istniejgca podtoga 22,84
1.23 Przedsionek WC Istniejgca podtoga 4,33
1.24 WC niepetno. Istniejgca podtoga 9,50
1.25 WC ustepy Istniejgca podtoga 6,88
1.26 WC umywalki Istniejgca podioga 6,17
1.27 Biuro Istniejgca podtoga 15,96
1.28 Wiatrotap Istniejgca podtoga 3,06
1.29 Korytarz Istniejgca podtoga 33,41
1.30 Biuro Istniejgca podtoga 19,29
1.31 Biuro Istniejgca podtoga 13,81
1.32 Biuro Istniejgca podtoga 18,08
1.33 Korytarz Istniejgca podtoga 3,91
1.34 Biuro Istniejgca podtoga 10,14
1.35 Biuro Istniejgca podtoga 17,63
PIETRO
2.1 Biblioteka Istniejgca podtoga 69,99
2.2 Biblioteka Istniejgca podtoga 28,08
2.3 Korytarz Istniejgca podtoga 81,81
2.4 Biuro Istniejgca podtoga 13,05
2.5 Biuro Istniejgca podtoga 13,44
2.6 Biuro Istniejgca podtoga 13,90

K30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
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2.7 Biuro Istniejgca podtoga 21,20
2.8 Biuro Istniejgca podtoga 22,40
2.9 WC umywalki Istniejgca podtoga 3,03
2.10 WC ustepy Istniejgca podtoga 5,40
211 WC umywalki Istniejgca podtoga 2,35
2.12 WC ustepy Istniejgca podtoga 4,15
2.13 Biuro Istniejgca podtoga 15,96
2.14 Biuro Istniejgca podtoga 19,29
2.15 Biuro Istniejgca podtoga 13,81
2.16 Biuro Istniejgca podtoga 18,08
2.17 Biuro Istniejgca podtoga 14,34
2.18 Biuro Istniejgca podtoga 17,63
PODDASZE
3.1 Sala Istniejgca podtoga 42,33
3.2 Biuro Istniejgca podtoga 26,40
3.3 Korytarz Istniejgca podtoga 80,99
34 Biuro Istniejgca podtoga 12,55
3.5 Biuro Istniejgca podtoga 12,90
3.6 Biuro Istniejgca podtoga 13,36
3.7 Biuro Istniejgca podtoga 20,39
3.8 Biuro Istniejgca podtoga 15,98
3.9 WC umywalki Istniejgca podtoga 5,12
3.10 WC ustepy Istniejgca podtoga 2,90
3.11 WC umywalki Istniejgca podtoga 2,35
3.12 WC ustepy Istniejgca podtoga 4,14
3.13 Biuro Istniejgca podtoga 18,75
3.14 Biuro Istniejgca podtoga 19,75
3.15 Biuro Istniejgca podtoga 10,22
RAZEM: 1189,18
4.2. Parametry zagospodarowania terenu

Powierzchnia zabudowy 486,14 m?

Powierzchnia uzytkowa 1189,18 m?

Kubatura BRUTTO 5298,67 m3

Liczba kondygnacji nadziemnych 2

Wysoko$é kalenicy 10,90 m?

(mierzona od poziomu terenu przy wejsciu do budynku)

Kat nachylenia potaci dachu

Podstawowe parametry budynku bez zmian.

4.3. Roboty rozbiérkowe

W budynku nalezy wykonac¢ nastepujgce prace rozbidrkowe:

0k.25% i 200%

K30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
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e demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

e demontaz parapetow zewnetrznych,

e demontaz wszystkich elementdw znajdujgcych sie na elewacji (kraty okienne,
instalacja odgromowa, orynnowanie, itp.) nalezy wykonac przed przystgpieniem

do prac dociepleniowych.
4.3.1. Materiaty rozbiérkowe

Materiaty rozbiorkowe po segregacji nalezy podda¢ zagospodarowaniu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami o ochronie Srodowiska poprzez recykling i utylizacje.
Tworzywa sztuczne, jako elementy szczegodlnie ucigzliwe dla srodowiska poddac
utylizacji w wyspecjalizowanych jednostkach.

Wywozem i utylizacjg materiatdw porozbidérkowych zajmie sie specjalistyczna
firma. Zatadunek bedzie sie odbywat bezposrednio do podstawionych przez te firme
konteneréw. Do obowigzkéw wykonawcy robdt nalezy segregacja materiatbw na
podstawowe grupy: szkto, stal, aluminium, stolarka drzwiowa i okienna.

Na wszystkie wywiezione materiaty muszg by¢ dostarczone dokumenty ich
zagospodarowania, ztomowania i wysypywania na sktadach $mieci lub innych

sktadowiskach odpadow.
4.3.2. Harmonogram rozbioérki elementéw budynku

1) Roboty przygotowawcze.
2) Demontaz urzadzen instalacji.

3) Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;.

4.3.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do roboét rozbidrkowych nalezy:
e wyznaczyC¢ miejsca sktadowania materiatow,
e wyznaczy¢ drogi dojazdowe i komunikacji wewnetrznej samochodéw transportu
materiatdw rozbiérkowych,

e wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa dla rozbieranych elementow.

4.3.2.2. Demontaz urzadzen i przewodoéw instalacyjnych

K30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa, tel. 570 009 455, 664 566 191
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Do demontazu elementow instalacji mozna przystgpi¢ dopiero po
potwierdzeniu, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od sieci zewnetrznych.
Nastepnie zdemontowacC elementy oswietlenia i osprzetu elektrycznego oraz
okablowanie natynkowe. Materiaty posortowac i zesktadowaé w miejscach do tego

przeznaczonych.

4.3.2.3. Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej

Skrzydta drzwiowe i okienne zdjg¢ z zawiasdw, zdemontowacC opaski,
oscieznice wyku¢ z muru zwracajgc przy tym uwage czy nie stanowig one elementu

konstrukcyjnego dla nadprozy.

4.3.2.4. Segregacja odpadow, transport, utylizacja

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac
i oddziela¢ te, ktore mogag by¢ wykorzystane jako surowce wtérne. Posortowane
materiaty magazynowa¢ na tymczasowym skfadowisku. Posiadacz odpadow
powinien postepowac¢ z nimi uwzgledniajgc zasady gospodarowania odpadami oraz
wymogi ochrony srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r.
w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. Nr 112 poz. 1206) materiaty z rozbiérki nalezg
do grupy 17 — odpady z budowy, remontow i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej. Na placu rozbiorki powstang nastepujgce odpady:

17.02.01 Drewno

17.02.02 Szkto

17.02.03 Tworzywa sztuczne

17.04.02 Aluminium

17.04.05 Zelazo i stal

17.04.11 Kable

4.4. Wykonczenie

4.4.1. Wykonczenie zewnetrzne

K30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
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Wykonczenie zewnetrzne elewacji z materiatdow i w kolorach przewidzianych

przez Zamawiajgcego.
4.4.2. Stolarka okienna i drzwiowa

Zaprojektowano zestawy stolarki okiennej z PCV. Dla okien przyjeto U = 0,9
W/(m?K) a dla drzwi U= 1,3 W/(m?K). Ramy okienne i stolarka drzwiowa w kolorze
ustalonym przez Zamawiajgcego.

Wraz z montazem okien konieczne bedzie wykonanie i montaz nowych
parapetow wewnetrznych i zewnetrznych. Projektuje sie parapety z blachy
ocynkowanej, malowanej proszkowo, kolor wg ustalen Zamawiajgcego.

Wewnetrzne parapety nalezy zdemontowaC wraz z oknami a nastepnie
zamontowac przy okazji montazu nowych okien. Uszkodzone w czasie prowadzenia
prac demontazowych elementy nalezy zastgpi¢ nowymi.

Uwaga!: Wymiary otworow okiennych i drzwiowych sprawdzi¢ na budowie

przed przystgpieniem do realizacji prac.
4.4.3. Odwodnienie dachu

W projekcie przewidziano nowe odwodnienie dachu poprzez rynny @150 i rury
stalowe @110 z blachy powlekanej. System orynnowania zamontowa¢ stosujgc sie

do wytycznych producenta.
4.4.4. Tynki i okladziny wewnetrze

Tynki wewnetrzne przy osciezach okiennych i drzwiowych nalezy wykonac jako

gtadkie, wapienno - cementowe Kl. 111
4.4.5. Roboty malarskie

Wszystkie o$cieza okienne i drzwiowe malowa¢ farbami emulsyjnymi

akrylowymi.
4.5. Izolacje

4.5.1. 1zolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, hydroizolacje

K30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
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Hydrolizolacja stropu nad najwyzsza kondygnacjg - membrana EPDM.
4.5.2. Izolacje termiczne

Izolacja termiczna fundamentu budynku wykonana ze styropianu EPS 80-036 o
grubosci 16 cm.

Izolacja termiczna $cian zewnetrznych czesci gtownej budynku wykonana ze
styropianu EPS 80-036 o grubosci 9 cm, 11 cm i 16 cm.

Izolacje wykonane bedg metodg ,lekkg-mokrg”, co znacznie poprawi
izolacyjnos¢ przegrody, spowoduje to znaczne oszczednos$ci energii cieplne oraz
wptynie na poprawe stanu technicznego i estetyki obiektu.

Izolacja termiczna stropu nad najwyzszg kondygnacjg z weilny mineralnej o

wspotczynniku przenikania ciepta rownym 0.05 W/(mK) grubos¢ 23 cm.
4.6. Charakterystyka ekologiczna budynku

Planowana termomodernizacja budynku nie wywiera negatywnego wptywu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty. Obiekt wyposazony jest
w niezbedne przytgcza infrastruktury technicznej. Ciepto do budynku dostarczane
bedzie za pomocg kondensacyjnego kotta na pellet wg opracowania branzowego, co

nie stwarza negatywnego wptywu na srodowisko.

4.7. Bezpieczenstwo pozarowe
Za wzgledu na funkcje i wysokos$¢ (budynek niski) budynek klasyfikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl o klasie odpornosci pozarowej ,C”, w zwigzku z tym

nie wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

4.8. Branza elektryczna
¢ Wykonanie instalacji odgromowej,

e Wykonanie instalacji systemu zarzadzania energia,

4.9. Branza sanitarna

e Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
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e Zainstalowanie nowego zrédta ciepta — kondensacyjny kociot na pellet

drzewny.
5. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, przy wykonywaniu robot nalezy stosowac
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty
i urzgdzenia winny by¢ wykonywane na podstawie wytycznych zawartych
w specjalistycznych opracowaniach oraz posiada¢ odpowiednie obowigzujgce atesty
i certyfikaty bezpieczenstwa, aprobaty techniczne oraz zgodnos¢ z Polskimi
Normami.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych" oraz zgodnie z przepisami BHP. Przed
przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych Inwestor powinien zapewnic
sporzadzenie przez kierownika budowy Planu BiOZ.

Zaproponowane W niniejszym opracowaniu rozwigzania materialowe oraz
urzgdzenia podane sg jako uzupetnienie opisu parametréw technicznych. Podane
produkty nalezy traktowaé jako przykiad okredlenia minimalnych oczekiwan
odnoszgcych sie do materiatdw (urzadzen), ktére majg byé zastosowane.
Wykonawca moze zaoferowa¢ materialy rownowazne, pod warunkiem ze
zagwarantujg one spetnienie parametrow i warunkow eksploatacyjnych nie gorszych

niz materiaty (urzgdzenia) opisane w projekcie.
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