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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OST-00  „WYMAGANIA OGÓLNE”
1. WSTĘP
. .11 PRZEDMIOT OST

1.1.1 Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych, które zostaną
wykonane  przy  realizacji  inwestycji:  „Rozbudowa  i  dostosowanie  budynku  Urzędu  Gminy  do  warunków
przeciwpożarowych w miejscowości Abramów”.

Zakres specyfikacji obejmuje następujące opracowania (roboty niekwalifikowane):

SST-01 – Wykonanie otworów w ścianach murowanych. 
SST-02 – Roboty rozbiórkowe.
SST-03 – Reperacje tynków cem-wap. wewnętrznych, gładzie szpachlowe, okładziny ścian z płytek glazurowanych.
SST-04 – Malowanie ścian wewnętrznych.
SST-05 – Posadzki gresowe.
SST-06 – Drzwi wewnętrzne.
SST-07 – Zamurowania otworów w ścianach.
SST-08 – Ścianki działowe murowane.
SST-09 – Posadzki z wykładziny PCV.
SST-10 – Nawierzchnie asfaltowe.
SST-11 – Nawierzchnia ciągów pieszych z kostki betonowej.
SST-12 – Ocieplenie budynku metodą lekką-mokrą.
SST-13 – Ocieplenie stropodachu.
SST-14 – Stolarka okienna i drzwiowa.
SST-15 – Rusztowania.
SST-16 – Obróbki blacharskie.
SST-17 – Izolacje pionowe ścian fundamentowych.
SST-18 – Opaska wokół budynku z kostki betonowej.

1.1.2 Informacje o terenie budowy.
Teren budowy jest zlokalizowany na dz. ew. nr 61/6 i 61/9; 21-143, Abramów ul. Szkolna 2;
Na terenie budowy znajduje się dostęp do sieci kanalizacyjnej, elektrycznej, wodociągowej i telekomunikacyjnej.

. .12 ZAKRES STOSOWANIA OST
Niniejsza  szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (OST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 związanych z rozbudową i dostosowaniem budynku Urzędu Gminy
do warunków przeciwpożarowych w miejscowości Abramów.

. .13 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST

1.3.1  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  rozbudową
i dostosowaniem budynku Urzędu Gminy do warunków przeciwpożarowych w miejscowości Abramów.

1.3.2 Grupy robót występujące przy realizacji projektu:

451 – przygotowanie terenu pod budowę, roboty rozbiórkowe,
452 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej,
454 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

Dział 45 
45000000 Wymagania ogólne
Grupa 45.1
Klasa 45111100-9 Roboty rozbiórkowe
Grupa 45.2
45261210-9 Pokrycie blachą, obróbki, odwodnienie dachu
45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych
45262500-6 Roboty murarskie
45262100-2 Rusztowania i zabezpieczenia
Grupa 45.4
4540 0000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

1.3.2 Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Prace towarzyszące obejmują wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Roboty tymczasowe obejmują:
a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy,
b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie ścieków dla zaplecza budowy,



c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych,
d) zabezpieczenie istniejącej zieleni i drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym.

1.3.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  zgodność  z  dokumentacją  kontraktową  i  techniczną,  specyfikacjami
technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego  realizacją  budowy  lub  inspektora  nadzoru.  Wykonawca  jest  zobowiązany
wykonywać  wszystkie  roboty  ściśle  według  otrzymanej  dokumentacji  technicznej.  Jeśli  w  czasie  realizacji  robót
dokumentacja techniczna wymaga uzupełnień zostanie uzupełniona przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego (jeżeli
uzupełnienie wynika z wniosku wykonawcy, wykonawca przygotuje niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do
akceptacji zarządzającemu realizacją budowy).

. .14 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury.

1.4.2.  budynku - należy przez to rozumieć taki  obiekt  budowlany,  który jest trwale  związany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące
trwale  związane  z  gruntem urządzenia reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów,
stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów
składających się na całość użytkową.
1.4.4. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

1.4.5.  tymczasowym  obiekcie  budowlanym  -  należy przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany przeznaczony do  czasowego
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki,
a także  obiekt  budowlany nie  połączony trwale  z  gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.6.  budowie - należy przez to rozumieć wykonanie  obiektu budowlanego w określonym miejscu,  a także odbudowę,
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.7.  robotach budowlanych  -  należy przez to  rozumieć  budowę,  a  także  prace polegające  na  przebudowie,  montażu,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.8.  remoncie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
1.4.9.  urządzeniach budowlanych  -  należy przez to  rozumieć  urządzenia  techniczne związane  z  obiektem budowlanym
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w
tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.10. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.4.12.  pozwoleniu  na  budowę  -  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na  rozpoczęcie  i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
1.4.13.  dokumentacji  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące
realizacji  obiektu,  operaty geodezyjne i  książkę obmiarów,  a w przypadku realizacji  obiektów metodą montażu - także
dziennik montażu.
1.4.14.  dokumentacji  powykonawczej  -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.15.  aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,  stwierdzającą  jego
przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.16.  właściwym  organie  -  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub  organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
1.4.17. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony
w celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,
wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw wyrobów do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.18. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.



o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn.
zm.).
1.4.19.  obszarze  oddziaływania  obiektu  -  należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w  otoczeniu  budowlanym  na
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.20.  opłacie  -  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez  zobowiązanego  za  określone  ustawą
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.21.  drodze tymczasowej  (montażowej)  -  należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,  przeznaczoną do
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu
1.4.22. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi
przepisami,  stanowiący urzędowy dokument  przebiegu robót budowlanych  oraz zdarzeń i  okoliczności zachodzących w
czasie wykonywania robót.
1.4.23.  kierowniku  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do
występowania  w jego  imieniu  w sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca ustawową  odpowiedzialność  za prowadzoną
budowę.
1.4.24. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi
stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.25.  laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki  naukowej,  zamawiającego,  wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane  przez Zamawiającego,  niezbędne do przeprowadzania  niezbędnych badań i  prób
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.26. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
1.4.27. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a
jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robót budowlanych.
1.4.28.  poleceniu  Inspektora  nadzoru  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy.
1.4.29.  projektancie  -  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą  autorem dokumentacji
projektowej.
1.4.30. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.31. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.32.  ustaleniach  technicznych  -  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych
i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn.
zm.).
1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową
oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor  powierza
nadzór nad budową obiektu budowlanego.  Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje  bieżącą kontrolę
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.35.  instrukcji  technicznej obsługi  (eksploatacji)  - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych
i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych,
warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  użytkowanie.  Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.36.  istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia i  pewnych innych aspektów
interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
1.4.37. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
1.4.38. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej
ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie
szczegółowych  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych,  z wyliczeniem i zestawieniem ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
1.4.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości
i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
1.4.40. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na
potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika  głównego  oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do
określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z
dniem 20  grudnia  2003 r.  Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.41. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy,



zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,  upoważniona  do  nadzorowania  realizacji  robót  i
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie
prawnie określony w przepisach).

. .15 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za jakość  ich wykonania  oraz za ich zgodność  z  dokumentacją  projektową,  ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający,  w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  przekaże  dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze
dokumentacji  projektowej  i  komplet  komplety  ST.  Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja  projektowa,  ST oraz  dodatkowe  dokumenty przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  stanowią
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte  były  w całej  dokumentacji.  W przypadku  rozbieżności  w ustaleniach poszczególnych  dokumentów obowiązuje
kolejność  ich  ważności  wymieniona  w  umowie.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w
dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona
odpowiednich  zmian  i  poprawek.  W przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają
być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie
będą zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  ST i  mają  wpływ  na niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia
i odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,  dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
-  podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony
środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, i dróg dojazdowych,
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt
przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na terenie  baz  produkcyjnych,  w pomieszczeniach  biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo
przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń  w czasie  trwania  budowy.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie



powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  gruntu,  materiałów  i
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo
ładunków  i w sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu
budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby personel nie wykonywał  pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia
osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za ochronę robót  i  za  wszelkie  materiały i  urządzenia  używane  do  robót  od  daty
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które
są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych  podczas prowadzenia  robót.  Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
. .21 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów
i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że
materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  spełniają  wymagania  ST  w  czasie  postępu  robót.  Pozostałe  materiały
budowlane powinny spełniać wymagania  jakościowe określone Polskimi Normami,  aprobatami technicznymi,  o których
mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST).
. .22 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,  bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora  nadzoru.  Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i  nie
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
. .23 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  potrzebne  do  robót,  były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
. .24 Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
UWAGA
Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji  służą  określeniu  pożądanego  standardu
wykonania  i określeniu  właściwości  i  wymogów  technicznych  założonych  w  dokumentacji  technicznej  dla  danych
rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem:
• spełnienia tych samych właściwości technicznych,
• przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, a w szczególności
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zamiennego rozwiązania),
• uzyskaniu akceptacji projektanta i inżyniera budowy.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w ST,  programie  zapewnienia  jakości  lub projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji



projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym  umową.  Sprzęt  będący  własnością
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał
normy ochrony środowiska  i  przepisy dotyczące  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy Inspektorowi  nadzoru kopie
dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli
dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
4. TRANSPORT
. .41 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie
robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w dokumentacji  projektowej,  ST i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
. .42 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
. .51 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) – jeśli jest prawnie wymagany
- projekt organizacji budowy.
. .52 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych

materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  ST,  PZJ,  projektem
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną,
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
5.2.3.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów robót  będą  oparte  na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
. .61 Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót.
. .62 Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne
do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie
zostały one tam określone,  Inspektor  nadzoru ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby zapewnić wykonanie  robót
zgodnie  z umową.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  i  robót  ponosi
Wykonawca.
. .63 Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych  metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że
wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych
badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa
Zamawiający.  Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inspektora
nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.



. .64 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.
. .65 Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów z wynikami  badań  jak najszybciej,  nie  później
jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
. .66 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek
i badania materiałów stosowanych przez wykonawcę. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników
badań  dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją
projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.
. .67 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi
na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu  zgodnie
z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
a) Polską Normą lub
b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku
materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą
odrzucone.
. .68 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne,
dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim,  bez  przerw.  Załączone  do
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów
robót,
-  terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych  elementów  robót,  przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  ograniczeniom lub wymaganiom w
związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczące czynności
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
-  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z  podaniem  kto  je
przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,



recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie  Inspektora
nadzoru.
[3] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[2], następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[4] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie
któregokolwiek  z  dokumentów budowy spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w formie  przewidzianej  prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie
Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
W.w.  punkt  dotyczy  umów z  wynagrodzeniem  obmiarowym.  Przy  wynagrodzeniu  ryczałtowym  za  wykonanie  całości
zamówionych robót, nie będą dokonywane obmiary robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
. .81 Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
. .82 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych
robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru  tego  dokonuje  Inspektor  nadzoru.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na podstawie  dokumentów zawierających
komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
. .83 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla
zakresu  robót  określonego  w dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót
dokonuje Inspektor nadzoru.
. .84 Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite  zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pismem do
Zamawiającego zgłaszającym zakończenie robót oraz wpisem do dziennika budowy o zakończeniu robót potwierdzonym
przez Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,  licząc od dnia
potwierdzenia  przez Inspektora  nadzoru zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o których  mowa  w punkcie  8.4.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  nadzoru  i
Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku
odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i
ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych.  W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin
odbioru  ostatecznego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej  dokumentacją  projektową i  ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  końcowego  robót,  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy
i ew. uzupełniające lub zamienne),
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,



- protokoły odbiorów częściowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki (oryginał),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ),
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z
ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom  urządzeń,  -  geodezyjną  inwentaryzację
powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie
zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich
wykonanie.
. .85 Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór  pogwarancyjny  i  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  -
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
„Odbiór ostateczny (końcowy) robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
. .91 Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie robót zleconych przez Inwestora
w dokumentach  umownych.  Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez
Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach  umownych  (ofercie).  Wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie
uwzględniać wszystkie  czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowej.
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
-  wartość  zużytych  materiałów wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków i  transportu  na  teren
budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
Cena ryczałtowa obejmuje również należny podatek VAT.
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg :
. .92 Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177; jednolity tekst Dz. U. z 2010 r.
Nr 113 poz.759).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 125).
. .93 Rozporządzenia

–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004r.  -  w sprawie  systemów oceny zgodności  wyrobów
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011).
–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  8  listopada  2004  r.  -  w  sprawie  określenia  polskich  jednostek
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z 2004r. Nr 249, poz. 2497).
–  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  -  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 6 lutego 2003 r.  -  w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  -  w  sprawie  sposobów  deklarowania  wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.  – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).



. .94 Inne dokumenty i instrukcje.
– „Warunki  techniczne wykonania  i odbioru robót budowlano-montażowych”,  (tom I,  II,  III,  IV,  V) Arkady,  Warszawa
1989- 1990.
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
UWAGA :
-  przywołane  w  projekcie  i  specyfikacji  normy,  aprobaty  atesty  itp  dokumenty  służą  wyłącznie  do  określenia  cech
jakościowych,  parametrów  technicznych  oraz  estetyki  wykonania  –  każdorazowo  zamawiający  dopuszcza  rozwiązanie
równoważne, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT

WYKONANIE OTWORÓW W ŚCIANACH MUROWANYCH
CPV – 45262500-6
CPV 45262110-5
CPV 45262120-8

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu otworów
w istniejących ścianach murowanych oraz wykonaniu nadproży.

1.2. Zakres robót objętych ST
1.2.1.W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót

- demontaż istniejącej wewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej,
- wykonanie nowych nadproży 
- skucie tynków, 
- wykonanie nowych otworów lub poszerzenie istniejących,
1.3. Określenia podstawowe

Określenia są z zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OST – 01 „Wymagania
ogólne” 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  przedmiarami  robót,  ST  i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY

2.1. Rodzaje materiałów
- belki stalowe C 140 
- zaprawa cementowa i cementowo – wapienna 
- tuleje i śruby M12 SPRZĘT 

3. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Roboty  należy  wykonywać  zgodnie  przepisami  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  BIOZ  i  zaleceniami  nadzoru
inwestorskiego.

4.2. Demontaż stolarki wewnętrznej
Zdemontować istniejącą stolarkę, w pierwszej kolejności wyjąć skrzydło z ościeżnicy.
Następnie zdemontować parapety i progi. Na końcu wykuć ręcznie ościeże. 

4.3. Stemplowanie stropu
Przed  przystąpieniem  do  wykucia  otworów  oraz  montażu  belek  stalowych  należy  podstemplować  strop  po  obu
stronach ściany,  w której prowadzone będą prace. Podstemplować należy również strop na kondygnacji  poniżej w
miejscu prowadzenia robót. Stemple mogą być drewniane lub z rur stalowych.  Zastosowane stemple powinny mieć
minimalną nośność 20kN a ich rozstaw nie powinien być większy niż 1m. Odległość od lica ściany demontowanej do
tymczasowego podparcia nie powinna przekraczać 60cm. Po wykonaniu prac i odbiorze potwierdzonym wpisem do
dziennika podparcie stropów można zdemontować.

4.4. Montaż nadproży
- Wykonanie  poziomej  bruzdy z jednej strony ściany nośnej na głębokość ½ grubości ściany,  wysokość  bruzdy

winna być większa o 4 cm od zewnętrznych wymiarów belki, 
- Dla istniejących otworów, które zostaną poszerzane należy usunąć część istniejącego nadproża,
- W następnej kolejności należy wykonać podlewki grubości ok. 5cm na murze pod oparcie obu końców belek. 
- Osadzenie pierwszego z profili. Belki osadzić poza licem ościeży na głębokość co najmniej 15cm+1/2h. Od strony

zewnętrznej belkę obłożyć siatką o oczkach 1x1cm z drutu ø0,8mm.
- Wyklinowanie i wypełnienie przestrzeni między profilami a ścianą zaprawą cementową 
- Po osiągnięciu  odpowiedniej  wytrzymałości  przez zaprawę  wykucie  bruzdy i  wykonanie  podlewki  od drugiej

strony ściany w celu umieszczenia drugiego profilu. 
- Połączenie ze sobą dwóch części belek śrubami M20 tworząc zespoloną belkę nadprożową. 
- Wypełnienie przestrzeni między powstałą belką, a pozostałą częścią ściany nad nią zaprawą cementową 
- Po  osiągnięciu  przez  zaprawę  odpowiedniej  wytrzymałości  (min.  tydzień  lub  wg  zaleceń  producenta)  można

przystąpić do rozebrania ścian murowanych pod projektowany otwór. 
- Nie dopuszcza się wykonywania jednocześnie dwóch sąsiadujących ze sobą nadproży.
4.5. Wykucie otworów i bruzd oraz skucie tynków  

Przed przystąpieniem do kucia należy zaznaczyć na ścianie linię powiększonego otworu i wykonać obustronną bruzdę,
a następnie wykonać poprzeczne nacięcie bruzd i odkuć bezpiecznie fragment ściany. 



W przypadku wykonywania nowych otworów należy postępować analogicznie.
Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku gdy planowany otwór lub bruzda przebiega w pobliżu jakichkolwiek
linii instalacji.
Do kucia bruzd używać wyłącznie narzędzi ręcznych.
Dopuszcza się używania narzędzi mechanicznych przy wykuwaniu otworów, należy przy tym pamiętać o zachowaniu
wszelkich zasad BHP. 
Wszystkie  roboty  kucia  należy  prowadzić  tak  by  nie  powodowały  one  niepotrzebnych  zniszczeń  w  danym
pomieszczeniu. 
Jeśli  zachodzi  taka  konieczność  to  w  „czystych”  pomieszczeniach  należy  zabezpieczyć  folia  malarską  wszystkie
miejsca mogące się zniszczyć przy powyższych robotach.   

4.6. Wywóz gruzu
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na samochody ciężarowe
dojeżdżające do obiektów na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska.
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli robót podano w w OST – 01 „Wymagania ogólne”.

6. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiaru dla nadproży jest: szt., 
Jednostką obmiaru dla wykonania otworu jest: m2.,
7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

8. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby  walcowane  na  gorąco  z  niestopowych  stali  konstrukcyjnych.  Warunki  techniczne

dostawy.
PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco – Tolerancje kształtu, wymiarów i masy
PN-H 93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco - Wymiary
PN-H-84020:1988 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia – Gatunki
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.



SST – 02
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
CPV 45111300-1 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE

CPV 45111000-8 – ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111000-9 – ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 .     Przedmiot SST:
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót

rozbiórkowych.
1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegółowa  specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót

wymienionych  w  punkcie  1.1  związanych  z  zadaniem  inwestycyjnym  pod  nazwą:  „Rozbudowa  i  dostosowanie
budynku Urzędu Gminy do warunków przeciwpożarowych w miejscowości Abramów”.

1.3. Zakres robót objętych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych.
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych:

- wyburzenia ścian działowych
- wybicie otworów drzwiowych i okiennych
- demontaż istniejących okładzin podłogowych i ściennych
- skucie istniejącej glazury i terakoty w pomieszczeniach mokrych
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej
- demontaż krat okiennych
- demontaż parapetów
- demontaż obróbek blacharskich
- demontaż pokrycia z azbestu

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w

OST.
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz za zgodność z dokumentacją  kosztorysową,  SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST.
2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów z rozbiórki
Skuty tynk, gruz betonowy, ceglany, szklany,  płytki, wykładziny należy odwieźć na miejsce przeznaczone do tego celu i

poddać utylizacji. Koszty wywozu i utylizacji na wysypisku ponosi Wykonawca. Złomowaniu należy poddać wszelkie
elementy metalowe: balustrady, kraty, itp.

2.2. Materiały zawierające azbest
Na części budynków znajdują się elementy wykonane z azbestu (pokrycie dachu z płyt eternitowych).
Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających  azbest wymagają  z zasady przygotowania przez wykonawcę  tzw.

PLANU ROBÓT stanowiącego zaplanowanie i opis wszystkich czynności organizacyjnych i wykonawczych w ramach
demontażu azbestu, a także planu BIOZ – opracowania przez wykonawcę szczegółowych wymagań BHP w ramach
planowanych robót. Niniejsze opracowanie – nie będące Planem Robót, stawia sobie za cel przyjęcie ogólnej koncepcji
wykonania prac, na tyle jednak szczegółowej, na ile możliwe jest to przy uwzględnieniu:

- dokumentacji fotograficznej
- wizji lokalnej
Niniejsze opracowanie  zawiera  opis  prac przygotowawczych,  prac demontażowych,  organizację  przestrzeni pakowania  i

składowania zdemontowanych odpadów, drogi transportu odpadów.
Opracowany przez Wykonawcę Plan Robót powinien zostać zgłoszony do lokalnego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

celem zaopiniowania przed rozpoczęciem prac. Stanowi on też podstawę do uzyskania zezwolenia na prace związane z
usunięciem azbestu.

W przypadku  zmiany fazowania  inwestycji  lub innych  zmian  wpływających  na  treści  zawarte  w niniejszym projekcie,
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia zmian z Inwestorem i autorem projektu.

2.3. Wymagania stawiane wykonawcy robót rozbiórkowych
Prace powinny być prowadzone przez zespół ludzi:
- przeszkolonych w zakresie prac związanych demontażem azbestu i usuwaniem skażeń włóknami azbestu,
- posiadających ważne badanie medyczne dopuszczające do pracy z azbestem i do prac budowlanych (w tym do pracy na

wysokości),
- przeszkolonych w zakresie BHP wymaganym przy pracach budowlanych
- posiadających odpowiednie środki ochrony osobistej



3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót rozbiórkowych
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt:
a) rusztowania 
b) narzędzia ręczne:
- zrywarki, 
- młoty pneumatyczne,
- piły mechaniczne
-młoty wyburzeniowe,
- młoty kujące,
- odkurzacz przemysłowy,
c) pojazdy:
- spycharki, 
- ładowarki, 
- żurawie samochodowe, 
- samochody ciężarowe, 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i

środowisko wykonywanych robót.
Wymagany sprzęt i środki techniczne powinny gwarantować redukcję zapylenia w miejscu powstawania pyłów azbestu i nie

przedostawanie się pyłu poza obszar pracy (strefy demontażu).
Charakterystyka sprzętu:
- jednostki podciśnieniowe o dużej wydajności, wyposażone w filtry do pyłów azbestu, zapewniającej co najmniej 8 wymian

powietrza w strefie pracy i robocze podciśnienie w strefie pracy o wartości 20 Pa,
- przewody gięte odprowadzające i doprowadzające powietrze do stref pracy z zewnątrz budynku – długość ok. 50 m,
- odkurzacze z filtrami do prac z azbestem
- folie o grubości 0,2 mm dla stworzenia szczelnych stref demontażu wyrobów z azbestem, 
- szczelne foliowe worki na drobne odpady oraz folie do zahermetyzowania płyt z azbestem o większych gabarytach, taśmy

do opinania palet
- środki „głęboko penetrujące ”, dla wiązania włókien azbestowych w usuwanych odpadach, w formie płynów,
-  dozowniki  dla  podawania  płynów  „głęboko  penetrujących”  do  wnętrza  demontowanych  płyt  drewnopodobnych  z

wkładkami azbestu
Środki ochrony osobistej:
- kombinezony jednoczęściowe, jednorazowego użycia, półmaski z filtrami z materiału filtrującego klasy P-3 : jednorazowe

lub półmaski silikonowe z wymiennym filtrem
- kabina oczyszczająca, trzykomorowa dla ludzi.
Należy przewidzieć również jedną kabinę oczyszczająca dla sprzętu i odpadów.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.
4.2. Transport materiałów pochodzących z rozbiórki
Gruz z  rozbiórki  należy na bieżąco usuwać  z  placu budowy dowolnymi  środkami  transportu (samochód wywrotka  lub

skrzyniowy).  Wywożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem (w czasie transportu) i przesuwaniem. Nie
należy gruzu z rozbiórki używać do ponownego zabudowania, np. w podłożach.

Transport  odpadów na składowisko  powinien  odbywać  się  specjalistycznym  sprzętem samochodowym  Wykonawcy  lub
wynajętego  przewoźnika.  Warunkiem jest  posiadanie specjalnych zezwoleń na transport  materiałów zawierających
azbest  na  terenie  kraju,  wydawanych  przez  starostwa.  Każdy  pojazd  przewożący  te  materiały  powinien  być
wyposażony w odpowiedni sposób, zgodny z międzynarodową umową ADR i posiadać odpowiedni certyfikat, a każdy
kierowca przejść odpowiednie przeszkolenie na specjalnym kursie, zakończone egzaminem. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
− miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
− zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
5.3. Zabezpieczenie placu budowy 
Przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych,  Generalny  Wykonawca  winien  ustawić  niezbędne  zabezpieczenia  w

miejscach  przewidzianych  w planie  zagospodarowania  placu  budowy.  Teren  rozbiórki  należy  ogrodzić  w sposób
uniemożliwiającym  przedostanie  się  osób  nieupoważnionych  w obręb prac rozbiórkowych  i  oznakować  tablicami
ostrzegawczymi.  Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie
czystości  oraz  za  pyły  zanieczyszczające  środowisko.  Wszelkie  inne  postanowienia,  które  Wykonawca  uzna  za
przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 

5.4. Zasady BHP
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz.



401) - Rozdział 18. 
W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych nie wolno: 
- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy, 
- obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń, 
- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn, 
- prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, 
- prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz

silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace należy bezwzględnie wstrzymać), 
- prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie, 
- prowadzić robót rozbiórkowych jednocześnie na różnych kondygnacjach obiektu, 
- dokonywać rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu
- gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu, 
- wyrzucać gruzu przez okna na zewnątrz. 
Roboty rozbiórkowe należy: 
-  prowadzić  ręcznie,  przy użyciu  narzędzi pneumatycznych,  przez rozkuwanie  lub zwalanie,  lub mechanicznie,  stosując

hydrauliczne nożyce i młoty, zamontowane na koparkach, lub spycharki, koparki i ładowarki, zależnie od warunków
miejscowych i zgodnie z projektem organizacji robót, 

- prowadzić tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. 
- prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu

konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji, 
-  rozbiórkę  elementów żelbetowych  należy  wykonywać  niewielkimi  odcinkami,  odbijając  uprzednio  warstwę  ochronną

betonu i przecinając pręty zbrojenia, 
- elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym

lub nożycami do cięcia betonu i stali, 
- elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym, 
- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami, 
- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, zabezpieczone przed

spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miarę możliwości transportując go bezpośrednio do kontenerów, w których gruz
będzie mógł być wywieziony na miejsce utylizacji. 

-  w  czasie  wykonywania  robót  rozbiórkowych  sposobami  zmechanizowanymi  wszystkie  osoby  i  maszyny  powinny
znajdować się poza strefą niebezpieczną,

- w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania, długość umocowanych lin powinna być trzykrotnie
większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne. 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 
- używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo oprawionych, 
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki, 
- konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, 
- w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy zaopatrzyć w okulary

ochronne a rozbierane konstrukcje zwilżać wodą z węży, 
- w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach, 
- robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m powinni być zabezpieczeni pasami, przy czym lina od

pasa musi być przymocowana do części trwałych budowli, nierozbieranych w tym momencie.
Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym, 
- o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego, 
- w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację

ostrzegawczą i alarmową, 
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w

jakim nastąpił wypadek.
5.5. Prowadzenie robót rozbiórkowych 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie

jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i uszkodzenia innego fragmentu konstrukcji. Nie
dopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. W czasie rozbiórki
niedozwolona  jest  praca  na  różnych  kondygnacjach  obiektu.  Gruz  i  materiały  drobnicowe  należy  usunąć  przez
specjalne kryte zsypy zabezpieczające przed pyleniem. W żadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucać przez okna na
zewnątrz.  Niedopuszczalne  jest  okresowe  gromadzenie  większych  ilości  materiałów i  gruzu  na  stropach.  Roboty
rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać przepisy bezpieczeństwa
i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności:

 - stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
- stosować środki zabezpieczające pracowników. 
Robotnicy pracujący na wysokości  powyżej  4 metrów muszą być w pasach ochronnych przypiętych  linami do trwałych

elementów budynku. Prac na wysokości nie wolno prowadzić podczas deszczu, śniegu i silnego wiatru. 
Bezwarunkowo  należy systematycznie  prowadzić  Dziennik Budowy dotyczący przebiegu prac rozbiórkowych.  Wszelkie

roboty winny być wykonane pod nadzorem osób uprawnionych  zgodnie z „Warunkami technicznymi  wykonania i



odbioru robot budowlanych” z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa.
Elementy  betonowe,  żelbetowe  rozebrać  ręcznie  lub  mechanicznie.  Na  czas  prowadzenia  prac  rozbiórkowych  należy

przygotować  tymczasowe  stanowisko  gruzu,  stali  oraz  innych  materiałów.  Materiały  z  rozbiórki  powinny  być
składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i
innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy
przykryć plandekami lub siatką. Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza
niż: 

− 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, 
− 5,00m – od stałego stanowiska pracy. 
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co najmniej 1 m oraz

przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków transportowych i powiększonej: 
− 2m przy ruchu jednokierunkowym  i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą mechaniczną, 
− 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych przy pomocy siły

ludzkiej. 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
5.6. Doprowadzenie placu budowy do porządku 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz tereny okoliczne. 
Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków,  na których osiadł pył  wytworzony w trakcie

robót rozbiórkowych. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytułu

Wykonawca  ma  obowiązek  dokonać  natychmiastowej  naprawy  na  własny  koszt  wszystkich  szkód  znanych  w
momencie odbioru robót. 

5.7. Przechowywanie gruzu 
Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
5.8. Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki 
Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót rozbiórkowych.  Gruz i inne

elementy pochodzące z rozbiórek będą ładowane na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy
i wywożone na autoryzowane wysypiska. Papa będzie wywożona w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Papa
będzie ładowana na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane
wysypiska i utylizowana.

5.9. Demontaż elementów z azbestu
Wymagania wstępne:
Miejsca  występowania  wyrobów  zawierających  azbest  zostały  podane  w  projekcie  budowlanym  rozbiórek  w  celach

informacyjnych.  Wykonawca  na  własną  odpowiedzialność  na  podstawie  wizji  lokalnej  wyceni  całkowity  koszt
wszystkich prac związanych z usuwaniem azbestu. W projekcie przyjęto, że wszystkie zewnętrznie podobne wyroby –
zawierają  azbest.  Ilościowa  identyfikacja  elementów  uszczelnienia  instalacji  jest  niemożliwa.  Ze  względu  na
obowiązek  podania  w  Planie  Robót  ilości  odpadów  i  właściwie  planowane,  roboty  demontażowe  powinny  być
poprzedzone dokładnym rozpoznaniem wszystkich miejsc występowania azbestu.

Inwestor powinien umożliwić Wykonawcy pełnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest przed przystąpieniem do
prac.  Wykonawca  przystępujący  do  przetargu  powinien  wycenić  całość  prac  związanych  z  pracami
przygotowawczymi, inwentaryzacją, zabezpieczeniem terenu prac, demontażem i utylizacją wyrobów zawierających
azbest, monitorującymi i końcowymi badaniami kontrolnymi.

Prace przygotowawcze
Obejmują przygotowanie obiektu oraz frontu robót w dwu wariantach:
Wariant 1:
- ogrodzenie i oznakowanie terenu prac z azbestem, uniemożliwienie wstępu osobom nieupoważnionym, umieszczenie w

widocznych  miejscach  tablic  ostrzegawczych  o  treści  np.:  „UWAGA  PRACE  Z  AZBESTEM”  lub  „UWAGA
ZAGROŻENIE AZBESTEM”

- dokładne określenie stref pracy – w których występować będzie zagrożenie pyłem azbestu.
(poza tymi strefami, nie dopuszczalna jest obecność pyłów azbestu, co należy potwierdzać ciągłymi badaniami powietrza )
- wytyczenie tras komunikacyjnych:
w obszarze strefy prac demontażowych, służących dla transportu materiałów, odpadów i ludzi (wejścia i wyjścia do tych tras

prowadzą przez kabiny oczyszczające z pyłów azbestu),
- usunięcie ze stref demontowalnych urządzeń wszelkich instalacji elektrycznych, wyposażenia ruchomego oraz elementów

utrudniających prace główne, - szczelna hermetyzacja wszystkich otworów okiennych i wentylacyjnych  w strefach
pracy,

-  szczelna  zabudowa  wszelkich  wentylatorów,  kanałów  nawiewnych  i  innych  otworów  prowadzących  do  budynku  w
obszarze prac.

Wejście do strefy pracy powinno odbywać się wyłącznie przez przestawną kabinę oczyszczającą
dla  personelu.  Usuwane  wyroby  azbestowe  powinny  być  „zahermetyzowane”  folią  w obszarze  pracy,  odczyszczone

odkurzaczem i wyniesione na zewnątrz przez kabinę dla oczyszczania odpadów. Kabina oczyszczająca dla personelu
oraz  odpadów  wykorzystuje  wodę,  która  po  wykorzystaniu  zostanie  przefiltrowana.  Kabina,  poprzez  szczelne
przyłączenie jej do strefy pracy, posiada wewnątrz obniżone, jak w całej strefie pracy ciśnienie. Kierunek napływu
czystego  powietrza  do  strefy  pracy  powinien  być  przeciwny  do  kierunku  opuszczania  strefy  pracy  przez  ludzi.
Opuszczanie  strefy  pracy przez  personel  oraz  usuwanie  odpadów może  się  odbywać  wyłącznie  po  przez  kabiny
oczyszczające.

Wariant 2:



Prace  prowadzone  będą  bez  przygotowania  uszczelnionych  folią  stref  pracy.  Nie  wykonuje  się  zamknięcia  stref  pracy
kurtynami  i  kabinami  oczyszczającymi.  Wewnątrz  stref  pracy  instaluje  się  końcówki  przewodów  jednostek
obniżających ciśnienie. Nie są stosowane ofoliowania na ścianach i suficie – z wyłączeniem podłogi.

Prace główne
Demontaż zadaszenia prowadzony jest w sposób jak najmniej destrukcyjny,  przez odkręcenie mocowań. Zakaz używania

narzędzi  elektrycznych  do  cięcia,  odkręcania  itp.  W trakcie  demontażu,  jeden  pracownik  zajmuje  się  usuwaniem
połączeń mocujących panele, drugi mu towarzyszący utrzymuje końcówkę odkurzacza specjalistycznego w pobliżu
demontowanych elementów mocujących, które mogą stanowić źródło drgań, a tym samym źródło emisji pyłu.

Aby zapobiec pyleniu przy rozkręcaniu płyt miejsca połączeń należy spryskać preparatami wiążącymi pyły azbestu.
Zdemontowana płyta powinna być odkurzona, opakowana hermetycznie folią i przeniesiona ze strefy pracy poza budynek –

do składowiska tymczasowego odpadów.
Prace końcowe
Prace  końcowe  obejmują  sprawdzenie  poprawności  prac  poprzez  zestawienie  wyników  badań  monitorujących  czystość

powietrza na stanowiskach pracy oraz wizualną inspekcje terenu robót, oczyszczenie, a następnie demontaż:
- folii zabezpieczających miejsca prac
- ogrodzeń i oznakowań
- zaplecza budowy związanego bezpośrednio z pracami z azbestem (np. szatni, pryszniców itp.)
Po tym następuje oczyszczenie – odtworzenie terenu wokół budowy.
W ramach działań formalnych zamykających opisywane roboty wykonawca powinien przedłożyć inwestorowi dokumenty

przejęcia odpadów przez składowisko oraz złożyć oświadczenie o poprawnym i zgodnym z przepisami wykonaniu
robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inżyniera  programu

zapewnienia  jakości  (PZJ).  w którym przedstawi  on zamierzony sposób wykonania  robót,  możliwości  techniczne,
kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST.  Program
zapewnienia jakości winien zawierać: 

— organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
— organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
— wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
— wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. 
— system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
— wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy

do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
-  uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i powszechnego  stosowania  (aprobaty

techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
- wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2, 
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
7.  OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.
7.2. Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi robót są :
[szt] – np. ilość wykutych ościeżnic, drzwi, bram
[mb] – np. ilość zerwanych cokolików
[m2] – np. ilości zerwanych podłóg, posadzek, ścianek z cegły, ścianek działowych z g-k
[m3] – ilość rozebranych elementów ceglanych, cementowych i betonowych, wywóz i utylizacja gruzu
[t] - tona
[kpl] - komplet
[rbg] – roboczogodzina
[mg] – motogodzina
[kg] – kilogram
[%] – procent
7.3. Ilość robót
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Zamawiającego  i

sprawdzonych w naturze. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe jedynie te, które w trakcie
robót były uzgodnione z Projektantem i Inwestorem.

8. ODBIORY ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbiorów robót 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 



Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność realizuje się  za roboty wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w punkcie  5 i odebrane przez Inspektora

Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 8 oraz wg zasad przedstawionych w Specyfikacji Ogólnej.
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową  ustaloną dla  danej

pozycji kosztorysu.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje: 
 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są

usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
 prace towarzyszące,  które są niezbędne do wykonania  robót podstawowych,  niezaliczane do robót tymczasowych,  jak

geodezyjne wytyczenie robót itd.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN).
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków w BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z

dnia 28 marca 1972r. - Dz. U. Nr 13, poz. 93 z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  23.06.2003 r  w sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U.120 poz. 1126/.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki ,  Pracy i Polityki  Społecznej z dn. 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest /Dz.U.71 poz. 649/.
Ustawa o odpadach z dn. 27.04.2001r. /DZ.U. 62, poz. 628/.
Ustawa Prawo ochrony środowiska /DZ.U 62, poz. 628/.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 02.04.1998r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny

pracy  przy  zabezpieczeniu  i  usuwaniu  wyrobów  zawierających  azbest  oraz  programu  szkolenia  w  zakresie
bezpiecznego użytkowania tych wyrobów /Dz.U.45 poz. 280/.

Określenie poziomu zanieczyszczeń pyłem azbestu w środowisku naturalnym oraz na obiektach budowlanych A . Obmiński ,
Prace ITB Kwartalnik 2-3 1999r.

Kryteria zdrowotne środowiska Tom 53 ,,Azbest i inne naturalne włókna mineralne ” 1990 Warszawa.
Azbest ekspozycja zawodowa i środowiskowa , skutki , profilaktyka, pod red: N. Szeszeni-Dąbrowskiej, 2004 Łódź.
Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  05.12.2002r.  w  sprawie  wartości  odniesienia  dla  niektórych  substancji  w

powietrzu.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29.11.2002r. w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy /Dz. U. 217, poz.1833/.
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku

stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw autorskich  i  patentowych.  Jest  zobowiązany  do  odpowiedzialności  za  spełnienie

wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TYNKI WEWNĘTRZNE – WYKONANIE I NAPRAWY; GŁADZIE SZPACHLOWE, OKŁADZINY Z PŁYTEK
GLAZUROWANYCH

 1 Wstęp.
 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru tynków wewnętrznych i okładzin wewnętrznych w remontowanym obiekcie w zadaniu pod nazwą „Rozbudowa i
dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków przeciwpożarowych w miejscowości Abramów”.
 1.2 Zakres  stosowania  SST  Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
 1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków
wewnętrznych obiektu wg poniższego zakresu:
 1.3.1 Tynki wewnętrzne cem-wap. na ścianach murowanych
 1.3.2 Tynki wewnętrzne cem-wap. na ścianach murowanych + gładź gipsowa.
 1.3.3 Naprawy tynków wenętrznych cem-wap.
 1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
 1.5 Ogólne  wymagania  dotyczące  robót.  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za jakość  ich  wykonania  oraz  za
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
 2  Materiały.  
 2.1 Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
 2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003)
 2.2.1 Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowe,  a  w  szczególności:  nie  zawierać
domieszek  organicznych,  mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
 2.2.2 Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty.
 2.2.3 Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
 2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do robót murowych
powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do
zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż
+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeń obcych.  Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie,  w zależności od wymaganej  marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
 3 Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Wykonawca  przystępujący  do  wykonywania  robót  tynkarskich  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z
następującego sprzętu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- przenośne pojemniki na wodę,
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw.
 4 Transport
Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas  transportu  materiały  i  elementy
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Transport  cementu i  wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN- 88/6731-08.  Cement i  wapno
suchogaszone  luzem  należy  przewozić  cementowozem,  natomiast  cement  i  wapno  suchogaszone  workowane  można
przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem, Wapno gaszone w
postaci  ciasta  wapiennego  można  przewozić  w  skrzyniach  lub  pojemnikach  stalowych.  Kruszywa  można  przewozić
dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. Suche mieszanki tynkarskie workowane można
przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
 5 Wykonanie robót
 5.1 Ogólne zasady wykonywania tynków
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie
do  wykonywania  tynków po  okresie  osiadania  i  skurczów murów tj.  po  upływie  4-6  miesięcy  po  zakończeniu  stanu



surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi
spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-  montażowych  w  okresie  obniżonych
temperatur”. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i tward nienia, tj. w
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
 5.2 Przygotowanie tynków uszkodzonych do naprawy
Tynki uszkodzone na powierzchni większej niż 100 cm2 powinny być naprawiane masą tynkarską o identycznym składzie
i uziarnieniu jak tynki pierwotne. Miejsca uszkodzeń należy przygotować przed nałożeniem masy w uszkodzone miejsca,
a w szczególności:
miejsca pęknięć na tynkach rozkuć ze skośną krawędzią aż do miejsc, gdzie tynk trzyma się muru i posiada wymaganą
jednorodność, nie kruszy się i nie pyli, lecz nie mniej niż 3 cm  od rysy (pęknięcia),
miejsca niezespolone ze ścianą lub miejsca ze zbyt małą grubością tynku usunąć aż do podłoża i rozkuć ze skośną krawędzią
aż do miejsc, gdzie tynk trzyma się muru i posiada wymaganą jednorodność, nie kruszy się i nie pyli,
miejsca ze zbyt dużą grubością tynku lub z wyraźnymi nierównościami powinny zostać zeszlifowane do właściwej grubości,
Tynki uszkodzone na mniejszych powierzchniach oraz ślady po mocowaniach, kołkach, gwoździach, itp. należy reperować
lokalnie z użyciem mas szpachlowych.
Przed rozpoczęciem naprawy podłoże należy oczyścić i zagruntować preparatem gruntującym na bazie wody.
Ostatnią warstwę tynku naprawczego należy zatrzeć pacą z zapasem około 15cm poza naprawiany obszar.
 5.3 Przygotowanie podłoży
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 .
 5.3.1 Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10
mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą
benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
 5.4 Wykonywania tynków trójwarstwowych
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać
według pasów i listew kierunkowych.
Gładź należy nanosić  po  związaniu warstwy narzutu,  lecz przed jej  stwardnieniem.  Podczas zacierania  warstwa  gładzi
powinna  być  mocno  dociskana  do  warstwy narzutu.  Należy stosować  zaprawy cementowo-wapienne  –  w  tynkach  nie
narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o
stosunku 1:1:2.
 5.5 Wykonanie gładzi gipsowych
 5.5.1 Przygotowanie podłoża pod gładzie 
Przed przystąpieniem do wykonywania gładzi należy przygotować podłoże wykonując następujące czynności:
•  oczyszczenie  podłoża  z  elementów mogących  osłabić  przyczepność  gładzi,  zwłaszcza  z  kurzu,  brudu i  innych  słabo
związanych fragmentów tynku, bądź powłok malarskich.  Dla ułatwienia zeskrobania starej  farby i  zmniejszenia pylenia
ścianę należy przed skrobaniem zmoczyć czystą woda lub wodą zmieszaną z mydłem malarskim,
• naprawić uszkodzenia  tynku (można  to  uczynić  za  pomocą materiału  przeznaczonego na wykonanie  gładzi).  Podczas
oględzin podłoża należy zlokalizować wszystkie  pęknięcia.  Rysy takie  należy poszerzyć,  aby móc je później  skutecznie
wypełnić materiałem naprawczym. Poszerzenie rys można wykonać ostrym narzędziem np. krawędzią szpachelki,
• otwory, w których później montować będziemy gniazdka elektryczne, puszki, bądź kontakty, należy osłonić, wkładając do
nich zatyczki z papieru lub krążki wycięte ze styropianu,
• zagruntowanie podłoża środkiem gruntującym, którego zadaniem jest zmniejszenie i wyrównanie chłonności podłoża oraz
poprawienie przyczepności wykonywanej gładzi gipsowej a ponadto wnika w strukturę podłoża i wzmacnia je.
 5.5.2 Wykonanie gładzi Kolejność czynności:
• wykonanie gładzi na suficie,
• wykonanie gładzi na ścianach,
• szlifowanie.
 5.5.3 Wykonanie gładzi na suficie 
Pierwszym etapem jest nałożenie warstwy wyrównawczej. Podczas pracy należy zmieniać kierunek nakładania kolejnych
warstw gładzi. Nanoszenie zaczynamy np. od ściany z oknem i posuwamy się w stronę wnętrza pomieszczenia, po czym
zmieniamy kierunek na przeciwny lub poprzeczny. Takie działanie pozwoli na równomierne rozłożenie masy gipsowej na
całej  powierzchni.  Należy przestrzegać  zasady,  że  grubość  każdej  z  nakładanych  warstw nie  może  przekraczać 2 mm.
Nakładanie każdej warstwy kończymy sprawdzeniem równości podłoża. Po nałożeniu warstwy wyrównawczej ma być ona
na tyle równe, by po kolejnym wygładzeniu można było zakończyć pracę. Warstwę wyrównawczą pozostawiamy na kilka
godzin, aby wyschła. Czas ten zależy od warunków cieplno – wilgotnościowych, panujących w pomieszczeniu, a także od
chłonności podłoża. Warstwę wygładzającą nanosimy w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę w kierunku
do siebie. Ten sposób nakładania zapewni efekt końcowy, bez cieni powstających przy dziennym oświetleniu.
 5.5.4 Wykonanie gładzi na ścianach 
Kolejność przy wykonywaniu gładzi na ścianach jest bardzo podobna jak przy sufitach. Pierwszym etapem jest naniesienie
na ściany warstwy wyrównawczej za pomocą długiej pacy, przesuwając ją w kierunku od dołu do góry ściany. Przy dużych
powierzchniach ścianę należy podzielić na mniejsze pola technologiczne, tak aby można było wykonywać kolejne operacje
bez  przestojów.  Masę  gipsową  rozprowadzamy  na  ścianie  ruchami  półkolistymi  i  jednocześnie  ją  wyrównujemy.
Zachowujemy przez cały czas kierunek od dołu ku górze. Pacę należy silnie dociskać do podłoża, co pozwoli kontrolować
równomierne rozłożenie masy na powierzchni i  dostosować ilość nakładanej masy do stopnia nierówności powierzchni.
Nakładanie  pierwszej  warstwy należy rozpocząć  od  miejsc  najbardziej  odbiegających  od  płaszczyzny zakładanego  lica



ściany, np. powierzchni przy montowanych narożach. Nakładanie kolejnych partii gipsu musi stopniowo doprowadzić do
uzyskania idealnie równej powierzchni.  Po naniesieniu kolejnej warstwy, gdy gips jeszcze nie jest  całkowicie związany,
można zeskrobać ewentualne nierówności,  przygotowując w ten sposób powierzchnię  do szlifowania.  Do wykonywania
naroży wewnętrznych używamy specjalnie wyprofilowanych szpachelek kątowych. Profilowania naroży należy dokonywać
po nałożeniu każdej warstwy masy szpachlowej.
 5.5.5 Szlifowanie 
Końcową fazą wykonania gładzi gipsowej jest jej szlifowanie. Przystępujemy do niego po całkowitym wyschnięciu gładzi.
Ewentualne pozostałe jeszcze nierówności usuwa się papierem ściernym (60-80) lub pacą z siatką do szlifowania (60-120).
Gładź można również szlifować mechanicznie, np. szlifierką z pochłaniaczem pyłu. Po zakończeniu szlifowania gładź należy
dokładnie  odpylić.  Pozostawienie  pyłu  na  powierzchni  gładzi  spowoduje  osłabienie  przyczepności  kolejnej  nakładanej
warstwie  np.  farby.  Odpylanie  można  przeprowadzić  za  pomocą  szczotki  z  miękkim  włosiem,  bądź  odkurzacza  z
odpowiednią końcówką i pochłaniaczem pyłu.
 5.6 Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych - glazura .
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego
podłoża.  Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót  należy oczyścić  z  grudek zaprawy i  brudu ,tłuszczów ,
resztek  farby  i  emulsji  szczotkami  drucianymi  oraz  zmyć  z  kurzu.  Na  oczyszczoną  i  zwilżoną  powierzchnię  ścian
murowanych należy nałożyć zaprawę wyrównującą . Przygotowanie zaprawy . Klej przygotowuje się przez wsypanie do
wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Klej Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub
pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm
na długości łaty dwumetrowej. Na przygotowane zagruntowane podłoże nanosi się zaprawę klejową pacą zębatą w możliwie
jednym kierunku. Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię . Po naniesieniu zaprawy należy
nanieść płytkę i docisnąć do podłoża Fugowanie Powierzchnię płytek oczyścić wilgotną gąbką. Zaprawę wprowadza się
głęboko  i  szczelnie  w spoiny za  pomocą  pacy lub  szpachetki  gumowej.  Następnie  powierzchnie  płytek  oczyścić.  Aby
zachować  optymalne  warunki  wiązania  cementu  fugi  utrzymywać  przez  kilka  dni  wilgotne.  Spoiny  przeznaczone  do
zamknięcia za pomoca elastycznego uszczelniacza (silikon) nie mogą być całkowicie wypełnione zaprawą fugową.W celu
zwiększenia odporności fugi ( po ok. 2 tygodniach ) na zabarwienie i  nasiąkliwość zaleca się stosowanie środka ochronnego
do płytek glazurowych.
 6 Kryteria  oceny  jakości  i  odbioru  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  ułożenia  wykładzin
sprawdzenie  odbiorów międzyoperacyjnych  podłoża  i  materiałów,  sprawdzenie  dokładności  spoin  wg  normy PN-72/B-
06190.
 7 Kontrola jakości
 7.1 Materiały ceramiczne
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek liczby szczerb i pęknięć, odporności na
uderzenia,  W  przypadku  niemożności  określenia  jakości  płytek  przez  próbę  doraźną  należy  ją  poddać  badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).
 7.2 Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany
w obowiązującej  normie.  Wyniki  odbiorów materiałów i  wyrobów powinny być  każdorazowo wpisywane  do  dziennika
budowy.
 7.3 Płyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 7. Obmiar robót Jednostką
obmiarową robót jest m2 . Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
 8 Odbiór robót
 8.1 Odbiór podłoża
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych.  Podłoże  powinno  być
przygotowane  zgodnie  z  wymaganiami  w  pkt.  5.2.1.  Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym  czasie  od  jego
wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
 8.2 Odbiór tynków
 8.2.1 Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne  powinny  być  zgodne
z dokumentacją techniczną.
 8.2.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od
kierunku: pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, poziomego – nie
większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki
itp.).
 8.2.3 Niedopuszczalne są  następujące wady:  wykwity w postaci  nalotu wykrystalizowanych na powierzchni  tynków
roztworów soli  przenikających  z  podłoża,  pilśni  itp.,  trwałe  ślady zacieków na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i
pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
 9 Podstawa płatności
Tynki wewnętrzne
płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2  powierzchni  ściany  wg  ceny  jednostkowej,  która  obejmuje:  przygotowanie  zaprawy,
dostarczenie materiałów i sprzętu, ustawienie i rozbiórkę rusztowań, umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie
bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, reperacje tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie
miejsca pracy z resztek materiałów.
Suche tynki



Płaci  się  za  1  m2 okładziny wg ceny jednostkowej,  która  obejmuje:  dostarczenie  materiałów i  sprzętu,  przygotowanie
podłoża, mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, uporządkowanie miejsca pracy.
Okładziny ścian
Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2  powierzchni  ułożonej  okładziny wg  ceny jednostkowej,  która  obejmuje:  przygotowanie
zaprawy,  przygotowanie  podłoża,  dostarczenie  materiałów  i  sprzętu,  moczenie  płytek,  docinanie  płytek,  ustawienie  i
rozbiórką  rusztowań,  wykonanie  okładziny  z  wypełnieniem spoin  i  oczyszczeniem powierzchni,  zamurowanie  przebić,
obsadzenie  kratek  wentylacyjnych  i  innych  drobnych  elementów,  reperacje  tynków  i  oczyszczenie  miejsca  pracy  z
pozostałości materiałów.
 10 Przepisy związane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe
 



SST – 04
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MALOWANIE WEWNĘTRZNE

  1 WSTĘP
 1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich w ramach
zadania pod nazwą  „Rozbudowa i dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków przeciwpożarowych w miejscowości
Abramów”
 1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  dokumentów  przetargowych  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  opisanych  w
podpunkcie 1.1.
 1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w czasie remontu wymienionego w punkcie 1.1.
i obejmują pomalowanie ścian i sufitów w remontowanych pomieszczeniach.
 1.4 Określenia podstawowe
 1.4.1 Środek do gruntowania  – płyn  stosowany na  powierzchniach  chłonnych,  który po  wyschnięciu  zmniejsza ich
zdolności absorpcyjne.
 1.4.2 Wykończenie – ostateczne pokrycie i obróbka powierzchni wraz z ich krawędziami przecięcia.
 1.4.3 Ściana –  konstrukcja  pionowa,  zwykle  ceglana lub  betonowa,  która  ogranicza lub  dzieli  obiekty budowlane  i
przenosi obciążenia.
 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”
  2 MATERIAŁY
 2.1 Ogólne wymagania
Użyte materiały powinny być zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały powinny
być wyraźnie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawcę lub producenta w aktualne świadectwo kontroli lub atest.
Użyte  farby,  rozpuszczalniki,  itp.,  muszą  odpowiadać  wymaganiom  aktualnych  norm  państwowych  lub  świadectwom
dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Woda używana do rozcieńczania farb emulsyjnych powinna odpowiadać
normie  PN–75/C–  04630.  Inne  rozcieńczalniki  przygotowane  fabrycznie  powinny  odpowiadać  odpowiednim  normom
państwowym  lub  mieć  cechy techniczne  zgodne  z  zaświadczeniem o  jakości  producenta  oraz  zgodne  z  zakresem ich
stosowania.
  3 SPRZĘT
 3.1 Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak także przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację
Inżyniera.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  wykonanie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu.
 3.2 Narzędzia i sprzęt do robót malarskich
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany w robotach malarskich: − wiadro malarskie,
szpachla malarska − pędzel ławkowiec,  pędzel płaski,  pędzel okrągły,  pędzel kątowy,  − wałek,  gąbka,  folia malarska −
nożyczki malarskie, nóż pistoletowy malarski, uchwyt malarski do puszek
  4 TRANSPORT
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć uszkodzenia i odkształceń
przewożonych materiałów.  Załadunek,  transport  i  rozładunek materiałów należy prowadzić  zgodnie  z  przepisami  BIOZ
i przepisami  o  ruchu  drogowym.  Rodzaj  i  liczba  środków  transportu,  musi  gwarantować  ciągłość  prowadzenie  prac
budowlanych.  Do  transportu  farb  i  innych  materiałów  w  postaci  suchych  mieszanek  należy  używać  samochodów
zamkniętych.  Materiały  do  robót  malarskich  należy  składować  na  budowie  w  pomieszczeniach  zamkniętych,
zabezpieczonych  przed  opadami  i  minusowymi  temperaturami.  Wyroby  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych
opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące
dane:
 nazwę i adres producenta,
 oznaczenie (nazwę handlową),
 pojemność,  nr  PN lub  Aprobaty Technicznej,  nr  dokumentu  dopuszczającego  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania

w budownictwie, znak budowlany.
  5 WYKONANIE ROBÓT
 5.1 Warunki przystąpienia do robót malarskich
Malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:
− wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych,
− osadzeniu i dopasowaniu stolarki,
− zakończeniu robót instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych,
− wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych
−  dokładnym  sprzątnięciu  pomieszczeń  jednak  przed:  wykonaniem  posadzek  z  materiałów  podłogowych  z  tworzyw
sztucznych i wykładzin dywanowych i osadzeniem zewnętrznego osprzętu elektrycznego
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i  wygładzić  powierzchnię  przeznaczoną do malowania,  naprawić



uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie. Następnie należy powierzchnię zagruntować. Wilgotność powierzchni
tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa, niż 4% masy. Drewno, sklejka,
płyty pilśniowe twarde powinny mieć wilgotność nie większą niż 12%.
Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:
− powierzchnia tynków zależnie od rodzaju powinna odpowiadać wymaganiom ST B-O-01.24.00 lub ST B-O-01.24.12,
− wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem do malowania przez wypełnienie
zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnią tynku,
− tynki gipsowe nie mogą stanowić podłoża w przypadku malowania farbami krzemianowymi, a przy malowaniu farbami
emulsyjnymi powinny być odpowiednio zaimpregnowane,
−  przygotowana  pod  malowanie  powierzchnia  tynku  powinna  być  oczyszczona  od  zanieczyszczeń  mechanicznych  i
chemicznych  oraz  osypujących  się  ziaren  piasku,  a  w przypadku  tynków uprzednio  malowanych  także  oczyszczona  z
łuszczącej lup pylącej się starej powłoki malarskiej,
− po oczyszczeni tynk nie powinien być rozmiękczony (np. gipsowy).
 5.2 Wykonywanie robót malarskich
 5.2.1 Malowanie ścian farbami akrylowymi-lateksowymi
1) Powierzchnie  powłok nie powinny mieć uszkodzeń.  Powinny być bez smug,  prześwitów, plam i śladów pędzla.  Nie
dopuszcza  się  obecności  spękań,  łuszczenia  się  i  odstawania  powłoki  od podłoża oraz  widocznych  łączeń i  poprawek.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Powłoka nie powinna ścierać
się przy pocieraniu tkaniną oraz wykazywać rozcierających grudek pigmentu i wypełniaczy.
2) Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.
3) Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem uzgodnionym miedzy
Wykonawcą a Inwestorem.
4) W pomieszczeniach o dużym stałym zawilgoceniu należy stosować powłoki o podwyższonej odporności na ścieranie
i przenikanie wilgoci.
5) Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących oraz odporne na tarcie na
sucho i ma szorowanie, a także emulgację. Powinny on dawać aksamitno–matowy wygląd pomalowanej powierzchni.
 5.2.2 Opakowanie  zawierać powinno gotowy do użycia  produkt.  Farbę nanosić  na podłoże w dwóch warstwach  za
pomocą szczotki malarskiej wałka lub pędzla. Drugą warstwę farby należy nanosić dopiero po wyschnięciu pierwszej. W
celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną
w jednym cyklu roboczym. Podczas nanoszenia i schnięcia farby powinna bezwzględnie występować temperatura powyżej
5C. Pomieszczenia zamknięte po malowaniu należy wietrzyć. Nie rozcieńczać farby gotowej.
  6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
W czasie wykonywania robót malarskich powinna być prowadzona kontrola międzyfazowa dotycząca:
− sprawdzenia jakości materiałów malarskich,
− sprawdzenia wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie,
− sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynków,
− sprawdzenia jakości wykonania kolejnych warstw powłok malarskich,
− sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok. Zbadanie jakości materiałów i podłoży powinno być
dokonywane w sposób określony normami państwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrola może być dokonana
w sposób określony świadectwami dopuszczenia do stosowania nowych materiałów, a w przypadku ich braku w instrukcjach
producentów uzgodnionych z właściwą jednostką naukowo–badawczą. Badanie jakości materiałów i podłoży powinno być
potwierdzone protokołami lub wpisem do dziennika budowy.
  7 OBMIAR ROBÓT
 7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 pomalowanej powierzchni.
  8 ODBIÓR ROBÓT
 8.1 Badania powłok
przy ich odbiorach należy przeprowadzać  po zakończeniu ich wykonania  w następujących  terminach:  − powłok z  farb
kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych – nie wcześniej niż po 7 dniach, − powłok z farb wapiennych, cementowych,
krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii – nie wcześniej niż po 14 dniach. Badania techniczne należy
przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i wilgotności względnej powietrza nie niższej niż 65%.  
 8.2 Odbiór końcowy robót malarskich
Odbiór robót malarskich obejmuje badania wymienione w poniższych punktach:
1) Sprawdzenie równomiernego rozłożenia farby,  jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem producenta, braku
prześwitu  i  dostrzegalnych  skupisk  lub  grudek  nieroztartego  pigmentu  lub  wypełniaczy,  braku  plam,  smug,  zacieków,
pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych śladów pędzla, itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnię
malowania do powłok o dobrej jakości wykonania.
2) Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, barwy wyschniętej
powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego powinien być
wykonany na takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża.
3) Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. Rodzaj połysku powinien być
określany: − przy powłokach matowych – połysk matowy,  tj.  nie dający połysku w świetle odbitym, − przy powłokach
półmatowych – połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowi skorupki kurzego jaja. 4) Sprawdzenie odporności powłoki
na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni mięką, wełnianą lub bawełnianą szmatką koloru
kontrastowego. Powłoka jest odporna na wycieranie jeśli na szmatce nie występują ślady farby.
5) Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną – przez zarysowanie powłoki w kilku



miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie jeśli po wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne
okiem nieuzbrojonym.
6) Sprawdzenie odporności na uderzenie, grubości powłok, elastyczności należy wykonać zgodnie z ustaleniami podanymi
w normie państwowej.
7) Sprawdzenie  twardości  powłok metodą uproszczoną polega na lekkim przesunięciu po powierzchni badanej powłoki
osełki  z drobnoziarnistego miękkiego piaskowca szydłowieckiego.  Powłoka jest  dostatecznie twarda,  jeśli  po wykonaniu
próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym z odległości 0,5 m.
8) Badanie przyczepności  powłoki  do tynku lub betonu bez podkładu wyrównawczego należy wykonywać przez próbę
odrywania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
9)  Badanie  przyczepności  powłok  do  podkładów  wyrównawczych  należy  przeprowadzić  przez  wykonanie  na  badanej
powłoce kilku równoległych nacięć w odstępach co 1 cm, a następnie przez zaklejanie nacięć prostopadle do nich paskiem
tkaniny  bawełnianej  za  pomocą  gumy  arabskiej;  po  upływie  trzech  dni  pasek  należy  zerwać;  powłoka  ma  dobrą
przyczepność, jeśli zerwanie następuje w spoinie klejowej lub w podkładzie,
10) Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni przez kilkakrotne potarcie mokrą,
miękką szczotką ze szczeciny lub szmatką.  Powłoka jest  odporna na zmywanie wodą,  jeśli na szczotce lub szmatce nie
pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie wystąpią na niej smugi, plamy albo zmiany
w  barwie  lub  połysku  w  stosunku  do  powierzchni  nie  poddawanej  próbie.  Przy  powłokach  matowych  dopuszcza  się
nieznaczny połysk a przy półmatowych dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku.
11) Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieńczalnych należy przeprowadzić zgodnie
z normami państwowymi lub świadectwami
 8.3 Ocena jakości malowania
Jeżeli badania przewidziane w pkt. 8 dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie można uznać za prawidłowo wykonane. Gdy
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót malarskich albo tylko zakwestionowaną ich
część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzająca odbiór powinna ustalić, czy
należy: − całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usunięcie powłoki i powtórne
prawidłowe ich wykonanie, − poprawić wykonanie niewłaściwej roboty dla doprowadzenia ich zgodności z wymaganiami i
po poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się
ich  usunięcie  w  sposób  następujący:  −  prześwity  spodnich  warstw  –  należy  ponownie  wykonać  wierzchnią  powłokę
malarską, − ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnię drobnym materiałem ściernym
i powtórnie  nanieść wierzchnią powłokę malarską,  − matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez
powtórne  naniesienie  powłoki  malarskiej,  −  odspojenie  się,  łuszczenie,  spękanie,  zmiana  barwy  powłoki,  sfałdowanie
powłoki – należy oczyścić powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnię pod malowanie i
dokładnie nanieść cienką warstwę powłoki.
  9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
 9.1 Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez  Wykonawcę  w  danej  pozycji  kosztorysu.  Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
− wartość zużytych materiałów wraz  z  kosztami zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków i  transportu na teren
budowy,
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki określone w ww.
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. Zamawiający może uznać za właściwa, dogodną lub pokrewna formę
rozliczeń i płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy.
  10 PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN–75/C–04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
2. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.
3. PN–70/B–10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
4. PN–62/C–81502. Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
5. BN–84/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.
6.  BN–77/6701-04.  Materiały  wykończeniowe  stosowane  w  budownictwie.  Oznaczenie  trwałości  barwy  metodą
przyśpieszoną.



SST -05
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POSADZKI GRESOWE

 1 Wstęp
 1.1 Przedmiot  ST.  Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania  techniczne  dotyczące
wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących zadania pod nazwą:  „Rozbudowa i  dostosowanie budynku Urzędu
Gminy do warunków przeciwpożarowych w miejscowości Abramów”.
 1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stosowana  jest  jako  dokument  inwestorski  niezbędny  przy  realizacji  i  odbiorze  robót
wymienionych w pkt 1.1.
 1.3 Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie podłóg
z posadzką z płytek ceramicznych w budynku.
 1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi
w specyfikacji Wymagania Ogólne.
 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami Inżyniera.
 1.5.1 Wymogi formalne.
Wykonanie  podłóg  z  posadzkami  z  płytek  ceramicznych  winno  być  zlecone  przedsiębiorstwu  mającemu  właściwe
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Wykonawstwo podłóg i posadzek
zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145).
 1.5.2 Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji
technicznej,  oraz z  projektem organizacji  robót,  wykonanym przez Inżyniera  robót.  Wszelkie  ewentualne  niejasności  w
sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek
zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera,
a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność
obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
 2 Materiały
 2.1 Zastosowane materiały.
Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są płytki gresowe
Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej, lub
warstwa betonu na gruncie, odpowiadające pod względem wytrzymałości PN-B-04500. Płytki przeznaczone na posadzki
powinny  charakteryzować  się  niską  nasiąkliwością  i  ścieralnością  (kl.  min.  IV),  antypoślizgowością,  odpornością  na
uderzenia, płytki stosowane na zewnątrz budynków mrozoodpornością. Należy zastosować płytki 1 gatunku. Do mocowania
płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i
masy do fugowania charakteryzują się wodoodpornością, mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki,
kleje i masy do fugowania powinny posiadać odpowiednia atesty.
 3 Sprzęt  
 3.1 Sprzęt do wykonania robót
Układanie  płytek  wykonuje  się  przy  użyciu  pacy  zębatej,  zaprawę  klejącą  przygotowuje  się  przy  użyciu  mieszadła
wolnoobrotowego. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez kierownika budowy.
 4 Transport
 4.1 Transport i składowanie
Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy składować je w pomieszczeniach
zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych
plandeką,  z  otwieranymi  burtami.  Klejów  przeznaczonych  do  wykonywania  posadzek  nie  należy  transportować  i
przechowywać w temperaturze poniżej 5ºC.
 5 Wykonywanie robót
 5.1 Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w
jakich roboty będą wykonywane.
 5.2 Opis ogólny.
 5.2.1 Podkład pod posadzkę z płytek gresowych.
Podkład powinien być wykonywany,  gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania  podkładu nie  spadnie  poniżej 5ºC.
Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, a pod posadzkę chemoodporną min.
20 MPa (beton kl. B-15).   Podkład posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku paskiem
papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian.  W podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny
dylatacyjne: – w miejscach dylatacji konstrukcji  budynku, – oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach,  – w
miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji,  – przeciwskurczowe,  dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o
głębokości 1/3- 1/2 grubości podkładu. Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym
spadkiem. Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej  receptury.
Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę cementową należy układać bezzwłocznie po przygotowaniu między
listwami  kierunkowymi  o  wysokości  równej  wysokości  podkładu  z  zastosowaniem  ręcznego  lub  mechanicznego



zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny
poziomej  (lub  pochylonej  dla  podkładu  ze  spadkiem)  nie  powinny przekraczać  2  mm/m i  5mm na  całej  długości  lub
szerokości  pomieszczenia.  W ciągu  pierwszych  7  dni  podkład  powinien  być  utrzymany w  stanie  wilgotnym.  Podkład
betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów ułożonych krzyżowo, przy czym
należy go wykonywać w dwóch warstwach tj. najpierw warstwę równą połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia
uzupełnić mieszanką betonową do przewidywanej całkowitej grubości podkładu.
 5.3 Układanie posadzek.
Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich, oraz robót
instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji.  Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić 5-35ºC,
przy układaniu posadzek chemoodpornych nie powinna być niższa niż 10ºC. Przed układaniem płytki  nie powinny być
moczone. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając, zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną
ilością wody. Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy,
przy układaniu posadzek na zewnątrz budynków (np.  na balkonach i tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy również na
spodnią  część  płytki.  Grubość  nakładanej  warstwy  zaprawy  nie  powinna  być  większa  niż  5-7  mm.  Układanie  płytek
rozpoczyna  się  od  ułożenia  pojedynczych  płytek  wyznaczających  poziom posadzki  i  pasów prostopadłych  ustalających
kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy
klejowej,  oczyszczone i  wypełnione odpowiednią masą do spoin o jednolitej  barwie.  Po zmatowieniu spoiny usuwa się
nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian cokolikiem z
kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną listwą z tworzyw sztucznych.
 6 Kontrola jakości robót
 6.1 Ogólne  zasady kontroli  jakości  robót  Zasady ogólne  kontroli  jakości  robót  podano w ST – 1.0.  "Wymagania
ogólne" pkt 6.
 6.2 Kontrola robót
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z płytek gresowych polega na sprawdzeniu wszystkich faz
prac, konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy i Inżyniera. Kontrola jakości
powinna  obejmować:  –  sprawdzenie  materiałów  pod  względem  ich  zgodności  z  aktualnymi  normami,  dokumentacją
techniczną i niniejszą ST, – sprawdzenie wykonania podkładu, – sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z płytek z
kamieni sztucznych. Podczas odbioru jakościowego płytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić:
– zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, – gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), – jednolitość
barwy,  –  stan  powierzchni  (brak  pęknięć  i  odprysków),  –  prawidłowość  zachowania  kształtu  (nie  może  występować
zwichrowanie, łukowatość, rombowatość płytek), – prawidłowość zachowania wymiarów. Płytki gres powinny odznaczać się
następującymi cechami: – nasiąkliwością nie większą niż 3%, – wytrzymałością na zginanie co najmniej 27 N/mm2 , –
twardością  co  najmniej  6  w  skali  Mohsa,  –  ścieralnością  mniejszą  niż  150  mm3  ,  –  odpornością  termiczną,  –
mrozoodpornością. Odchyłki wymiarów mogą wynosić: – długość i szerokość krawędzi ±0,6%, – grubość płytek ±5%, –
prostoliniowość  krawędzi  ±0,5%,  –  prostopadłość  ±0,6%,  –  wypaczenia  krawędzi  ±0,5%.  Płytki  powinny  posiadać
oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta i numer normy. Na opakowaniu powinny być umieszczone dane
producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i gatunku. Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki,
w  postaci  suchej  mieszanki,  gotowej  do  zastosowania  po  wymieszaniu  z  wodą  powinna  charakteryzować  się:  –
mrozoodpornością, – elastycznością, – odpornością na wilgoć, – przyczepnością ok. 1,1 MPa, – czasem otwartego klejenia
ok.  20  min.,  –  czasem stygnięcia  płytek  na  podłogach  do  3  dni.  Zaprawa  do  spoinowania  powinna  odznaczać  się:  –
mrozoodpornością,  –  elastycznością,  –  odpornością  na  wilgoć,  –  czasem utwardzania  do  ok.  24  h.  Zaprawy klejowe  i
zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i  zaświadczenia o
jakości wystawione przez producenta, oraz atest PZH.
 7 Obmiar robót
 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”.
 7.2 Jednostka obmiarowa
Podłoża  betonowe  oblicza  się  w  m3  .  Posadzki  oblicza  się  w  m2  .  Zarówno  Inżynier  jak  i  wykonawca  mogą  żądać
końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie.
 8 Odbiór robót
 8.1 Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera.
 8.2 Odbiór robót
Odbiór  robót  powinien  być  przeprowadzony w fazach  odpowiadających  kolejności  wykonywanych robót  zanikających.
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: – po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, –
podczas układania podkładu, – po całkowitym stwardnieniu podkładu. Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: –
jakości zastosowanych materiałów, – grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach, – równości,  zgodności z założonym
spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub szerokości,
– prawidłowości  osadzenia  elementów dodatkowych w podkładzie,  – poprawności wykonania  i  rozmieszczenia szczelin
dylatacyjnych.  Odbiór  posadzki  powinien  obejmować:  –  ocenę  wyglądu  zewnętrznego,  –  sprawdzenie  prawidłowości
ukształtowania powierzchni – posadzka powinna stanowić równą, gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem, –
dopuszczalne  nierówności  mogą  wynosić  max.  3  mm  na  długości  2  m  łaty,  –  dopuszczalne  odchylenie  posadzki  od
płaszczyzny założonego spadku nie  może  być  większe niż  ±5  mm na całej  długości  pomieszczenia,  –  spoiny powinny
przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m i max. 3 mm na całej długości pomieszczenia, –
sprawdzenie  połączenia  posadzki  z podkładem,  – ocenę prawidłowości  osadzenia  elementów dodatkowych w posadzce.
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: – ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją
techniczną, – jakości zastosowanych materiałów, – sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie



zapisów w dzienniku budowy.
 9 Podstawa płatności Wyłączono z zakresu opracowania.
 10 Przepisy związane
-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”
-Polskie normy:
• PN-B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania badania przy odbiorze.
• PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
• PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej.
• PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie.
• PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa.
• PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie. Płytki
nieszkliwione.
• PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. • PN-EN 106: 1993 Płytki i
płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej.
• PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
• PN-B-12032 Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe.
• PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki.
• PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
• PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
• PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
• PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie.



SST – 06
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wymiany
stolarki  i  montażu  nowej  związanych z zadaniem pod nazwą:  „Rozbudowa i  dostosowanie budynku Urzędu Gminy do
warunków przeciwpożarowych w miejscowości Abramów”
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie drzwi
wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów i montażem drzwi.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej,
- montaż wewnętrznych ścian przeszklonych,
. .14 Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i  Ogólną Specyfikacją
Techniczną.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z  montażem  drzwi  wewnętrznych  oraz  wszystkie  roboty
pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym,
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Drzwi do pomieszczeń biurowych
 Skrzydła drzwiowe
◦ bezklasowe,
◦ wewnętrz-lokalowe,
◦ pełne,
◦ jednoskrzydłowe,
◦ fabrycznie  wykończone,  białe,  płytowe  pokryte  materiałem  o  podwyższonej  odporności  na  uszkodzenia
mechaniczne oraz wilgoć, np. CPL
◦ wypełnienie płyta wiórowa, dopuszcza się płytę wiórową dziurowaną,
◦ klamka prosta, z powierzchnią satynową w kolorze chromu,
◦ okucia 3-punktowe, zamek patentowy na klucz krótki, kolor jak klamka,
◦ ościeżnice regulowane na pełną grubość muru, w kolorze drzwi.

2.3. Drzwi do sali konferencyjnej
 Skrzydła drzwiowe

◦ bezklasowe,
◦ wewnętrz-lokalowe,
◦ pełne,
◦ jednoskrzydłowe,
◦ fabrycznie  wykończone,  białe,  płytowe  pokryte  materiałem  o  podwyższonej  odporności  na  uszkodzenia
mechaniczne oraz wilgoć, np. CPL
◦ wypełnienie płyta wiórowa, dopuszcza się płytę wiórową dziurowaną,
◦ klamka prosta, z powierzchnią satynową w kolorze chromu,
◦ okucia 3-punktowe, zamek patentowy na klucz krótki, kolor jak klamka,
◦ ościeżnice regulowane na pełną grubość muru, w kolorze drzwi.
2.4. Drzwi do gabinetów
 Skrzydła drzwiowe
◦ akustyczne (uszczelka, akustyczna, szczotka izolacyjna od spodu, pełne skrzydło),
◦ wewnętrz-lokalowe,



◦ pełne,
◦ jednoskrzydłowe,
◦ fabrycznie  wykończone,  białe,  płytowe  pokryte  materiałem  o  podwyższonej  odporności  na  uszkodzenia
mechaniczne oraz wilgoć, np. CPL
◦ wypełnienie płyta wiórowa lub płyta warstwowa akustyczna,
◦ klamka prosta, z powierzchnią satynową w kolorze chromu,
◦ okucia: zawiasy 3-punktowe, zamek patentowy na klucz krótki, kolor jak klamka,
 - ościeżnice regulowane na pełną grubość muru, w kolorze drzwi.
2.5. Drzwi do pomieszczeń sanitarnych i pomocniczych
 Skrzydła drzwiowe
◦ bezklasowe,
◦ wewnętrz-lokalowe,
◦ pełne,
◦ jednoskrzydłowe,
◦ fabrycznie  wykończone,  białe,  płytowe  pokryte  materiałem  o  podwyższonej  odporności  na  uszkodzenia
mechaniczne oraz wilgoć, np. CPL
◦ wypełnienie płyta wiórowa, dopuszcza się płytę wiórową dziurowaną,
◦ klamka prosta, z powierzchnią satynową w kolorze chromu,
◦ okucia 3-punktowe, zamek łazienkowy z motylkiem, kolor jak klamka,
 - ościeżnice regulowane na pełną grubość muru, w kolorze drzwi.
2.6. Drzwi do stref dozorowanych
 Skrzydła drzwiowe
◦ klasa użytkowa III,
◦ wzmacniane (standard utrudniający włamanie),
◦ pełne, gładkie,
◦ jednoskrzydłowe,
◦ fabrycznie  wykończone,  białe,  płytowe  pokryte  materiałem  o  podwyższonej  odporności  na  uszkodzenia
mechaniczne oraz wilgoć, np. CPL lub HPL
◦ wypełnienie płyta wiórowa, dopuszcza się wzmocnienia metalowe,
◦ gałka zamiast klamki lub klamka prosta z jałowym ruchem, z powierzchnią satynową w kolorze chromu,
◦ okucia:  3-punktowe  zawiasy,  zamek  elektromagnetyczny  na  kod,  rygle  wielopunktowe,  kolor  jak  klamka,
możliwość obsługi kluczem przy zaniku napięcia, samozamykacz dwustopniowy z hamulcem,
 - ościeżnice metalowe w kolorze drzwi, listwy maskujące na wzór listew przy ościeżnicach regulowanych.
2.7. materiały pomocnicze: kotwy rozprężne nierdzewne, silikon uniwersalny biały, pianka rozprężna montażowa.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca  powinien  dysponować  środkami  transportu  do  przewozu  materiałów,  drobnym  sprzętem  potrzebnym  do
montażu i demontażu drzwi.
4. TRANSPORT
Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  gwarantującymi  ich  ochronę  przed  uszkodzeniami
mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych oraz przesunięciem lub utratą stateczności.
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy
do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  elementy  przewozić  w  miarę  możliwości  przy  użyciu  palet  lub  jednostek
kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera,  oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami,.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Sprawdzenie stolarki
Przed wbudowaniem stolarki należy sprawdzić, czy:
- naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują kąty proste,
- uszczelki są prawidłowo osadzone w ramionach skrzydeł (np. nie są wyrwane,
zanieczyszczone),
- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają.
5.3. Przygotowanie ościeży
Przed montażem drzwi w miejsce istniejących należy zdemontować stare drzwi wraz z ościeżnicami i poszerzyć otwory w
murze do szerokości wymaganej przez wybrany system ościeżnic. Jeżeli zajdzie potrzeba wymiany nadproża nad drzwiami
istniejącymi  z  uwagi  na  poszerzenie  otworu  w murze  należy wykonać  tę  czynność  zgodnie  z  zaleceniami  Kierownika
Budowy.  Czynność wymiany nadproża powinna zostać doliczone do kosztorysu jako „roboty dodatkowe” nie dające się
przewidzieć na etapie projektowania.
Ościeża muszą być wykonane dokładnie w pionie a progi (również posadzka w miejsce progów) i nadproża w poziomie.
Brak prostokątności  wymaga usunięcia  usterki.  Powierzchnie  ościeży muszą mieć  zatartą  zaprawę,  a  wszelkie  wyrwy i



odbicia muszą być uzupełnione.
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia,
wyrwy.
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).
5.4. Montaż stolarki
5.4.1. Do montażu  stolarki  można przystąpić  w tych częściach budynku,  które  są  wysuszone  i  zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi.
5.4.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeżnice należy umieścić w otworach,
ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz zamocować mechanicznie do ościeży.
5.4.2.1. Mocowane ościeżnic regulowanych wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta. Do mocowana użyć piany
rozprężnej montażowej i rozpórek montażowych.
5.4.2.2. Mocowane ościeżnic aluminiowych należy wykonać za pomocą kołków rozprężnych mocowanych do wszystkich
przegród co 90 cm oraz wypełnić pianą montażową.
5.4.2.3. Mocowanie ościeżnic metalowych dla drzwi z kontrolą dostępu należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta
kołkami rozprężnymi, lecz nie rzadziej nić co 90 cm. Szczeliny wypełnić pianą i osłonić listwami o wyglądzie zbliżonym do
ościeżnic regulowanych.
5.4.3. Szczeliny pomiędzy ościeżami  i  ościeżnicami  wypełnić  pianką  poliuretanową,  której  nadmiar  po  wyschnięciu
należy usunąć lub kitem trwale plastycznym.
5.4.5. Po  osadzeniu  skrzydeł  należy  je  wyregulować  i  uzbroić  w  okucia.  Zabezpieczenia  elementów  okiennych  i
drzwiowych usunąć po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.
5.4.6. W celu ochrony ościeżnice należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem – do czasu zakończenia prac
budowlanych.
. . .547 Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie więcej niż 3 mm.
5.4.8. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
5.4.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
. . .5410 Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.
 Luzy między skrzydłami +2
 Między skrzydłami a ościeżnicą –1
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości
używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z kosztorysem i wymaganiami ST.
W szczególności obejmują:
- badanie dostaw i jakości materiałów,
- kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii),
- kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów,
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
- ocenę estetyki wykonanych robót.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu
technologicznego oraz  sprawdzenie  zgodności  dostarczonych przez  Wykonawcę  dokumentów dotyczących  stosowanych
materiałów z wymogami prawa.
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostką obmiarową jest szt. montowanych drzwi lub ścianki przeszklonej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą płatności są
ceny  jednostkowe  poszczególnych  pozycji  zawartych  w  wycenionym  przez  wykonawcę  przedmiarze  robót,  a  zakres
czynności objętych ceną określony
jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:
- dostawę materiałów,
- osadzenie elementów w otworach, osadzenie i regulację skrzydeł,
- montaż okuć,



- dopasowanie i wyregulowanie.
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

PN-B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.



SST – 07
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ZAMUROWANIA OTWORÓW W ŚCIANACH
CPV 45000000-7– ROBOTY BUDOWLANE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.2 .     Przedmiot SST:
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z zamurowaniem otworów w ścianach.
2.2. Zakres stosowania SST:
Szczegółowa  specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych  w punkcie 1.1 związanych  z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą:  „Rozbudowa i dostosowanie budynku
Urzędu Gminy do warunków przeciwpożarowych w miejscowości Abramów”.
2.3. Zakres robót objętych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem
zamurowania otworów w ścianach.
2.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ogólną specyfikacją techniczną.
2.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz za zgodność z dokumentacją  kosztorysową,  SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST.
3. MATERIAŁY  
2.4. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.
2.5. Wyroby ceramiczne i betonowe
2.5.1. Cegła ceramiczne kratówka klasy 15
Warunki normowe materiału określa PN–B–12069:1999.
Kształt i wymiary wg PN-70/B-12016
Cegła kratówka powinna mieć kształt  prostopadłościanu o wymiarach 250x120x65 z otworami przelotowymi w kształcie
rombu.
Całkowita  powierzchnia otworów powinna wynosić  co najmniej 30 % powierzchni  podstawy.  Powierzchnia  jednego nie
może przekraczać 3 cm².
Powierzchnie boczne powinny być rowkowane równolegle do osi otworów.
Kratówka połówkowa – kratówka której objętość wynosi nie mniej niż 50% całej kratówki
Cechowanie – kratówka powinna być cechowana w sposób trwały znakiem wytwórni.
2.5.2. Cegła pełna klasy 10
Warunki normowe materiału określa PN–B–12050:1996.
Dopuszczalna  liczba  cegieł  połówkowych,  pękniętych  całkowicie  lub  z  jednym  pęknięciem przechodzącym  przez  całą
grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać dla cegły – 10 % cegieł badanych.
Wymiary: l=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg
Wytrzymałość na ściskanie 10,0 Mpa
Współczynnik przenikania ciepła – 0,7 W/m2K
Gęstość pozorna 1,7 – 1,9 kg/dm3

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16%
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –150 C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe wg PN-B-12050:1996
Odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się.
2.5.3. Bloczki betonowe klasy 15
Warunki normowe materiału określa PN – B – 19306:1999.
Wymiary: l=250mm, s=375mm, h=238mm. Masa - ok. 19 kg
Wytrzymałość na ściskanie 15,0 Mpa
Gęstość pozorna ≤ 1,4 kg/dm3

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –150 C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe wg PN-B-12069:1999.
2.5.4. Pustaki ceramiczne szczelinowe
Pustak  ceramiczny  szczelinowy  z  otworami  rozmieszczonymi  szeregowo  i  skierowanymi  prostopadle  do  powierzchni
układania pustaków w murze.
Pustak powinien posiadać drążenia prostokątne, rozstawione przemiennie: w jednym rzędzie 2 skrajne szczeliny krótsze i 1
środkowa dłuższa, a w drugim rzędzie 2 szczeliny dłuższe. Powierzchnia szczelin – 42%, liczba rzędów – 11.
Powierzchnia zewnętrzna pustaków powinna posiadać rowki w celu zwiększenia przyczepności do zaprawy.
Dopuszczalne odchylenia wymiarowe wynoszą:
długość  6mm
szerokość  5mm
wysokość  5mm



2.6. Zaprawy budowlane
Przewiduje się stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymałość zapraw RZ - 5MPa.
Zaprawa cementowo-wapienna marki 50.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili  zużycia zaprawy nie będzie
niższa niż +5oC.
Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  suchogaszone  lub  gaszone  w postaci  ciasta  wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie,  w zależności od wymaganej  marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy:

cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: ciasto wapienne

hydratyzowane:
piasek:

1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
4.2. Transport materiałów i sprzętu
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratą stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.
5.2. Wymagania szczegółowe 
5.2.1. Wymagania przy wykonywaniu robót murarskich
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, z zachowaniem zgodności z
dokumentacją projektową.
Mury  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości.  W  miejscu  połączenia  murów  wykonywanych
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim,
należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0 0C.
W  przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy  lub  z  innych  przyczyn,  wierzchnie  warstwy  murów  powinny  być
zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników  atmosferycznych  (np.  przez  przykrycie  folią  lub  papą).  Przy
wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw
cegieł i uszkodzonej zaprawy.
Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy użyciu zapraw zwykłych
nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm.
5.2.2. Roboty murowe z pustaków ceramicznych
Grubość spoin poziomych  w murach z  pustaków ceramicznych  powinna  wynosić  12mm,  a grubość  spoin pionowych  –
10mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5mm i –2mm, a dla spoin pionowych 
5mm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z pustaków ceramicznych:

 zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów spoinowanych: 
- na długości 1m  3mm, 

- na całej powierzchni  10mm,
 odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:

- na wysokości 1m  3mm, 
- na wysokości 1 kondygnacji  6mm, 
- na wysokości całej ściany  20mm, 

 odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie na długości 1m  3mm.
5.2.3. Roboty murowe z cegły 
Grubość spoin poziomych w murach z cegły powinny wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych 10mm. Dopuszczalne



odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5mm i –2mm, a dla spoin pionowych  5mm.
Zaprawa stosowana do murowania powinna mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach zagłębienia stożka pomiarowego
6-8cm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły pełnej:

 zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów spoinowanych: 
- na długości 1m  3mm, 
- na całej powierzchni  10mm odchylenia od pionu,

 odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:
- na wysokości 1m  3mm, 
- na wysokości 1 kondygnacji  6mm, 
- na wysokości całej ściany  20mm, 

 odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie na długości 1m  3mm.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.2. Zakres kontroli badań
6.2.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze cegły i bloczków należy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczków z wymaganiami stawianymi w dokumentacji projektowej
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu elementów
liczby szczerb i pęknięć.
W przypadku niemożności określenia jakości elementów przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym
( szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
6.2.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany
w obowiązującej normie. 
Różnice wysokości 0.05h i 50 mm
6.2.3. Wymagania dla robót
Sprawdzeniu podlegają:
- zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną grubość - muru 
wymiary otworów okiennych i drzwiowych
- pionowość powierzchni i krawędzi
- poziomość warstw cegieł
- grubość spoin i ich wypełnienie
- zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
Dopuszczalne odchyłki wykonania robót murowych:

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm

Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze długości
- na całej powierzchni

6
20

Odchylenia od pionu
- na wysokości 1 m
- na wys. kondygnacji
- na całej wysokości

6
10
30

Odchylenia każdej warstwy od poziomu
- na 1 m długości
- na całej długości

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
- na 1 m długości
- na całej długości

2
20

Odchylenia wym. otworów w świetle o wym.
- do 100cm                                szerokość
                                                  wysokość
- ponad 100 cm                         szerokość
                                                  wysokość

+6, -3
+15, -10
+10, -5
+15, -10

Wszystkie  roboty  ujęte  w niniejszej  ST podlegają  odbiorowi,  a  ocena  poszczególnych  etapów robót  potwierdzana  jest
wpisem do Dziennika Budowy.
7.  OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zamurowanej powierzchni otworu w ścianie.
8. ODBIORY ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbiorów robót 



Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
8.2. Zasady odbioru robót  
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem robót wykończeniowych. Odbiór robót przeprowadza się
przez  sprawdzenie  na  podstawie  oględzin  i  pomiarów  wyrywkowych  zgodności  wykonania  murów  z  dokumentacją
projektową niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST. Płatność należy przyjmować
zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów.
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace tymczasowe i towarzyszące:
Roboty przygotowawcze
Zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów
Wykonanie prac pielęgnacyjnych
Prace porządkowe

11. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-12050:1996 Cegły budowlane.
PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki
PN-B-12069:1998 Cegły, pustaki, elementy poryzowane.
PN-B-19306:1999 Prefabrykaty z betonu. Bloczki.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 197-1:2002 Cement.  Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego

użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-97/B-30003 Cement murarski 15
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25
PN-86/B-30020 Wapno
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-85/B-04500
Poprawki 1 BI 5-6/89 poz.45.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN-EN 1015:2000 Metody badań zapraw do murów.
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Część  2:  Domieszki  do  betonu.  Definicje,  wymagania,  zgodność,  znakowanie  i
etykietowanie.

PN-EN 180:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań
PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda zarobowa do betonu
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-ISO 3443-1:1994
IDT ISO 3443:1979
Errata KNN 6/95 lp.4.

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania

P-ISO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-6:1986

Tolerancje w budownictwie.  Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola
zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna- Metoda 1

P-ISO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-6:1988

Tolerancje w budownictwie.  Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola
zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna- Metoda 2

P-ISO 3443-8:1994
IDT ISO 3443-8:1989

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych

PN-ISO 4464:1994
IDT ISO 4464 :1980

Tolerancja  w  budownictwie.  Związki  pomiędzy  różnymi  rodzajami  odchyłek  i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach 

PN-ISO 7976-1:1994
IDT ISO 7976-1 :1989

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych.
Metody i przyrządy

PN-ISO 7976-2:1994
IDT ISO 7976-2 :1989

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych.
Usytuowanie punktów pomiarowych

PN-ISO 7077:1999 Metody  pomiarowe  w  budownictwie.  Zasady  ogólne  i  metody  weryfikacji
zgodności wymiarowej.

 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92  poz. 881).
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi

zmianami).
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r.



SST - 08
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ŚCIANKI DZIAŁOWE MUROWANE
CPV 45220000 – 5 – ROBOTY INŻYNIERYJNE I BUDOWLANE

CPV 45262500-6 – ROBOTY MURARSKIE I MUROWE
CPV 44112310-4 – ŚCIANKI DZIAŁOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.3 .     Przedmiot SST:
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  ścianek
działowych murowanych.
3.2. Zakres stosowania SST:
Szczegółowa  specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych  w punkcie 1.1 związanych  z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą:  „Rozbudowa i dostosowanie budynku
Urzędu Gminy do warunków przeciwpożarowych w miejscowości Abramów”.
3.3. Zakres robót objętych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem
ścianek działowych murowanych.
Elementy robót:

 ściany murowane z bloczków betonowych (zamiennie zamiast ścian wylewanych)
 ściany z bloczków gazobetonowych
 ściany z bloczków ceramicznych
 ściany murowane z cegły zwykłej i klinkierowej
 ścianki działowe z cegły dziurawki 

3.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ogólną specyfikacją techniczną.
3.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz za zgodność z dokumentacją  kosztorysową,  SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST.
4. MATERIAŁY  
2.7. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

 bloczki betonowe 25x12x14 cm
 bloczki betonowe o wymiarach 25x25x14 cm
 cegła klinkierowa pełna 25x12x6,5cm-kl.35
 cegła budowlana pełna
 cegła dziurawka (drążona) 25x12x6,5cm,kl.5
 pustaki ceramiczne o wymiarach 188x500x238 mm
 pustaki ceramiczne o wymiarach 250x375x238 mm

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą odpowiadały wymaganiom norm:
 dla cegieł budowlanych – PN-B-12050
 zaprawy murarskie cementowo - wapienne– PN-65/B-14503
 zaprawy murarskie cementowe – PN-65/B-14504

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i
wydobywania  materiałów  oraz  odpowiednie  świadectwa  badań,  dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
2.8. Wyroby ceramiczne i betonowe
2.8.1. Cegła ceramiczne kratówka klasy 15
Warunki normowe materiału określa PN–B–12069:1999.
Kształt i wymiary wg PN-70/B-12016
Cegła kratówka powinna mieć kształt  prostopadłościanu o wymiarach 250x120x65 z otworami przelotowymi w kształcie
rombu.
Całkowita  powierzchnia otworów powinna wynosić  co najmniej 30 % powierzchni  podstawy.  Powierzchnia  jednego nie
może przekraczać 3 cm².
Powierzchnie boczne powinny być rowkowane równolegle do osi otworów.
Kratówka połówkowa – kratówka której objętość wynosi nie mniej niż 50% całej kratówki
Cechowanie – kratówka powinna być cechowana w sposób trwały znakiem wytwórni.
2.8.2. Cegła pełna klasy 10
Warunki normowe materiału określa PN–B–12050:1996.
Dopuszczalna  liczba  cegieł  połówkowych,  pękniętych  całkowicie  lub  z  jednym  pęknięciem przechodzącym  przez  całą
grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać dla cegły – 10 % cegieł badanych.



Wymiary: l=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg
Wytrzymałość na ściskanie 10,0 Mpa
Współczynnik przenikania ciepła – 0,7 W/m2K
Gęstość pozorna 1,7 – 1,9 kg/dm3

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16%
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –150 C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe wg PN-B-12050:1996
Odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się.
2.8.3. Bloczki betonowe klasy 15
Warunki normowe materiału określa PN – B – 19306:1999.
Wymiary: l=250mm, s=375mm, h=238mm. Masa - ok. 19 kg
Wytrzymałość na ściskanie 15,0 Mpa
Gęstość pozorna ≤ 1,4 kg/dm3

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –150 C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe wg PN-B-12069:1999.
2.8.4. Pustaki ceramiczne szczelinowe
Pustak  ceramiczny  szczelinowy  z  otworami  rozmieszczonymi  szeregowo  i  skierowanymi  prostopadle  do  powierzchni
układania pustaków w murze.
Pustak powinien posiadać drążenia prostokątne, rozstawione przemiennie: w jednym rzędzie 2 skrajne szczeliny krótsze i 1
środkowa dłuższa, a w drugim rzędzie 2 szczeliny dłuższe. Powierzchnia szczelin – 42%, liczba rzędów – 11.
Powierzchnia zewnętrzna pustaków powinna posiadać rowki w celu zwiększenia przyczepności do zaprawy.
Dopuszczalne odchylenia wymiarowe wynoszą:
długość  6mm
szerokość  5mm
wysokość  5mm
2.9. Zaprawy budowlane
Przewiduje się stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymałość zapraw RZ - 5MPa.
Zaprawa cementowo-wapienna marki 50.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili  zużycia zaprawy nie będzie
niższa niż +5oC.
Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  suchogaszone  lub  gaszone  w postaci  ciasta  wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie,  w zależności od wymaganej  marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy:

cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: ciasto wapienne

hydratyzowane:
piasek:

1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych  robót.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  ma  zagwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Będzie spełniał  normy ochrony środowiska i  przepisy dotyczące  jego użytkowania.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane
przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed utyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym opisie organizacji
i metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
4.2. Transport materiałów i sprzętu
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.



Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratą stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.
5.2. Wymagania szczegółowe 
5.2.1. Wymagania przy wykonywaniu robót murarskich
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, z zachowaniem zgodności z
dokumentacją projektową.
Mury  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości.  W  miejscu  połączenia  murów  wykonywanych
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim,
należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0 0C.
W  przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy  lub  z  innych  przyczyn,  wierzchnie  warstwy  murów  powinny  być
zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników  atmosferycznych  (np.  przez  przykrycie  folią  lub  papą).  Przy
wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw
cegieł i uszkodzonej zaprawy.
Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy użyciu zapraw zwykłych
nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm.
5.2.2. Roboty murowe z pustaków ceramicznych
Grubość spoin poziomych  w murach z  pustaków ceramicznych  powinna  wynosić  12mm,  a grubość  spoin pionowych  –
10mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5mm i –2mm, a dla spoin pionowych 
5mm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z pustaków ceramicznych:

 zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów spoinowanych: 
- na długości 1m  3mm, 

- na całej powierzchni  10mm,
 odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:

- na wysokości 1m  3mm, 
- na wysokości 1 kondygnacji  6mm, 
- na wysokości całej ściany  20mm, 

 odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie na długości 1m  3mm.
5.2.3. Roboty murowe z cegły 
Grubość spoin poziomych w murach z cegły powinny wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych 10mm. Dopuszczalne
odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5mm i –2mm, a dla spoin pionowych  5mm.
Zaprawa stosowana do murowania powinna mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach zagłębienia stożka pomiarowego
6-8cm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły pełnej:

 zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów spoinowanych: 
- na długości 1m  3mm, 
- na całej powierzchni  10mm odchylenia od pionu,

 odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:
- na wysokości 1m  3mm, 
- na wysokości 1 kondygnacji  6mm, 
- na wysokości całej ściany  20mm, 

 odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie na długości 1m  3mm.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.2. Zakres kontroli badań
6.2.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze cegły i bloczków należy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczków z wymaganiami stawianymi w dokumentacji projektowej
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu elementów
liczby szczerb i pęknięć.
W przypadku niemożności określenia jakości elementów przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym
( szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
6.2.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany
w obowiązującej normie. 
Różnice wysokości 0.05h i 50 mm
6.2.3. Wymagania dla robót
Sprawdzeniu podlegają:
- zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną grubość - muru 



wymiary otworów okiennych i drzwiowych
- pionowość powierzchni i krawędzi
- poziomość warstw cegieł
- grubość spoin i ich wypełnienie
- zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
Dopuszczalne odchyłki wykonania robót murowych:

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm

Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze długości
- na całej powierzchni

6
20

Odchylenia od pionu
- na wysokości 1 m
- na wys. kondygnacji
- na całej wysokości

6
10
30

Odchylenia każdej warstwy od poziomu
- na 1 m długości
- na całej długości

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
- na 1 m długości
- na całej długości

2
20

Odchylenia wym. otworów w świetle o wym.
- do 100cm                                szerokość
                                                  wysokość
- ponad 100 cm                         szerokość
                                                  wysokość

+6, -3
+15, -10
+10, -5
+15, -10

Wszystkie  roboty  ujęte  w niniejszej  ST podlegają  odbiorowi,  a  ocena  poszczególnych  etapów robót  potwierdzana  jest
wpisem do Dziennika Budowy.
7.  OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zamurowanej powierzchni otworu w ścianie.
8. ODBIORY ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbiorów robót 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
8.2. Zasady odbioru robót  
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem robót wykończeniowych. Odbiór robót przeprowadza się
przez  sprawdzenie  na  podstawie  oględzin  i  pomiarów  wyrywkowych  zgodności  wykonania  murów  z  dokumentacją
projektową niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST. Płatność należy przyjmować
zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów.
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace tymczasowe i towarzyszące:
Roboty przygotowawcze
Zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów
Wykonanie prac pielęgnacyjnych
Prace porządkowe

12. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-12050:1996 Cegły budowlane.
PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki
PN-B-12069:1998 Cegły, pustaki, elementy poryzowane.
PN-B-19306:1999 Prefabrykaty z betonu. Bloczki.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 197-1:2002 Cement.  Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego

użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-97/B-30003 Cement murarski 15
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25
PN-86/B-30020 Wapno
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe



PN-85/B-04500
Poprawki 1 BI 5-6/89 poz.45.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN-EN 1015:2000 Metody badań zapraw do murów.
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Część  2:  Domieszki  do  betonu.  Definicje,  wymagania,  zgodność,  znakowanie  i
etykietowanie.

PN-EN 180:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań
PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda zarobowa do betonu
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-ISO 3443-1:1994
IDT ISO 3443:1979
Errata KNN 6/95 lp.4.

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania

P-ISO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-6:1986

Tolerancje w budownictwie.  Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola
zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna- Metoda 1

P-ISO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-6:1988

Tolerancje w budownictwie.  Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola
zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna- Metoda 2

P-ISO 3443-8:1994
IDT ISO 3443-8:1989

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych

PN-ISO 4464:1994
IDT ISO 4464 :1980

Tolerancja  w  budownictwie.  Związki  pomiędzy  różnymi  rodzajami  odchyłek  i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach 

PN-ISO 7976-1:1994
IDT ISO 7976-1 :1989

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych.
Metody i przyrządy

PN-ISO 7976-2:1994
IDT ISO 7976-2 :1989

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych.
Usytuowanie punktów pomiarowych

PN-ISO 7077:1999 Metody  pomiarowe  w  budownictwie.  Zasady  ogólne  i  metody  weryfikacji
zgodności wymiarowej.

 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92  poz. 881).
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi

zmianami).
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

POSADZKI Z WYKŁADZINY PCV

CPV 44112200-0 – WYKŁADZINY PODŁOGOWE
CPV 44112220-6 – PODŁOGI Z TWORZYW SZTUCZNYCH

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 .     Przedmiot SST:
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z ułożeniem posadzek z wykładzin PCV wraz z technologią układania.
1.2.  Zakres stosowania SST:
Szczegółowa  specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych  w punkcie 1.1 związanych  z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą:  „Rozbudowa i dostosowanie budynku
Urzędu Gminy do warunków przeciwpożarowych w miejscowości Abramów”.
1.3.  Zakres robót objętych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem
posadzek z wykładzin PCV.
Betonową kostkę brukową stosuje się do nawierzchni: 
 dróg lokalnych i dojazdowych, zwłaszcza w strefie zamieszkania, 
 ulic osiedlowych i zbiorczych, 
 przystanków autobusowych, peronów i ciągów pieszo-jezdnych, 
 placów ulicznych, parkingów, wjazdów do bram i garaży, placów zabawowych, 
 chodników, alei spacerowych, ścieżek, pasaży, 
 ścieżek rowerowych,
– do umocnienia skarp, pasów dzielących dróg, ścieków, rowów, schodów, małej architektury drogowej, elementów miejsc
obsługi podróżnych itp.
1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ogólną specyfikacją techniczną.
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z dokumentacją  kosztorysową,  SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST.
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST.
Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach, a w przypadku ich braku
powinny mieć  aprobaty techniczne  oraz posiadać certyfikaty  zgodności  bądź  dokumentację  zgodności  z  PN i  aprobatę
techniczną dopuszczającą do ich stosowania. 
2.2. Wykładzina PCV
Wykładziny rulonowe PCV, obiektowe do pomieszczeń biurowych, wzmocnione i utwardzone,  o parametrach:

- grubość min 2 mm
- struktura homogeniczna
- wzór bezkierunkowy (załączyć wzornik dostępnych kolorów – odporność na ścieranie (EN 649) - grupa P lub M,

odporność ogniowa (DIN 4102) – B1, antystatyczne.
W kolorze i fakturze uzgodnionej z Zamawiającym.
Wykładziny muszą posiadać wymagane atesty tj.: 

- opinię PZH
- atest przeciwpożarowy - określona trudnozapalność wg PN-88/B-02854
- określoną antystatyczność wg PN-92/E-05203 i PN-E-05204
- Certyfikat Zgodności z PN-EN 649:2002

Podłoże pod wykładzinę  powinno  być  gładkie,  o  odpowiedniej  wytrzymałości,  równe,  suche,  oczyszczone  z  wszelkich
zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W celu uzyskania jak najlepszej jakości podłoża przy
podkładach cementowych, zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących)  renomowanych producentów
przeznaczonych do stosowania  pod wykładziny elastyczne.  Zakłada  się wykonanie  masy samopoziomującej  gr.  2-5mm.
Wilgotność podłoża (CM-%) nie powinna być wyższa niż 2,0%. Dobre będą zatem wszystkie te rodzaje posadzek które są
równe, posiadają mocną strukturę, są pozbawione rys oraz pęknięć. Podłoża te powinny być odpowiednio suche. Posadzka
musi być szczelna i nie nasiąkliwa. Montaż wykładzin zgodnie z fachowymi regułami powinien odbywać się w temperaturze
otoczenia o wartości około +18°C jak również w warunkach wilgotności względnej – max. 65% (idealna wilgotność to 40-
60%). Natomiast temperatura samej podłogi nie powinna być niższa niż 15°C. Do montażu wykładzin PCV powinien być
stosowany klej dyspersyjny. Należy używać kleju  zgodnego z zaleceniami producenta.
Wokół ścian pomieszczeń wykonać listwy cokołowe dopasowane do wykładziny wysokość wywinięcia na ścianę 10cm.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją montażu wykładzin zapewnioną
przez producenta.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne



Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Do cięcia materiałów posadzkowych używać narzędzi dostosowanych do twardości  materiału. Sprzęt stosowany do robót
budowlano - montażowych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacją
techniczno-ruchową.
Sprzęt  musi  odpowiadać  wymaganym  przepisom  eksploatacyjnym  w  zakresie  wymagań  użytkowych,  utrzymania
odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunków BHP i
ochrony p.poż w czasie użytkowania sprzętu. Sprzęt, jeśli tego wymaga, powinien posiadać certyfikat B. Wykonawca jest
zobowiązany sprawdzić ważność odpowiednich dokumentów. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują  niekorzystnego  wpływu  na  jakość
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.
4.2. Transport materiałów i sprzętu
Transport  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami  transportu.  Ułożenie  i  zabezpieczenie  ładunku powinno być  zgodne
z przepisami  transportowymi  dotyczącymi  transportu  samochodowego.  Rolki  przechowywać  w  miejscu  suchym  i
przewiewnym,  nie  wystawionym  na  bezpośrednie  działanie  promieni  słonecznych  i  opadów atmosferycznych.  Materiał
izolować od podłoża składając je np. na podestach.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.
5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót 
Położenie wykładzin obiektowych z PCV
Zerwanie starych wykładzin i cokolików
Odpady z rozbiórki należy usunąć do zamówionych kontenerów i wywieźć na wysypisko
Przygotowanie podłoża
Podłoże, starannie oczyścić z wszelkich luźnych elementów i pyłu. Następnie należy wyrównać podłoże wg potrzeb masą
samopoziomującą. Nierówności nie mogą być większe niż 2 mm po ułożeniu łaty dwumetrowej. W przypadku stwierdzenia
większych  nierówności  zależy   zastosować  wylewki  samowyrównujące  ze  specjalnych  zapraw.  Grubości  wylewki
w najcieńszym miejscu nie powinna być mniejszej jak 3mm.
Ułożenie wykładziny PCV
Wykładzinę przykleić odpowiednim klejem do podłoża. Cokoliki wyprofilować z układanej wykładziny poprzez wyłożenie
jej na ścianę celem stworzenia cokolika o wysokości 10cm. Wszystkie łączenia wykładziny należy zaspawać.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz
robót.
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) świadectwa, że wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury
badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.
6.2. Badania i pomiary
Wszystkie  badania i  pomiary będą prowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora.
6.3. Certyfikaty i deklaracje
Zastosowane wyroby  muszą posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów :

 deklaracje  zgodności  WE,  wystawioną  przez  producenta  po  dokonaniu  odpowiedniej  procedury
oceniającej (oznaczone znakiem CE)

 wydaną przez producenta deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE) -
dla wyrobów określonych przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczeństwa

 posiadające  wydaną  przez  producenta  deklarację  zgodności  z  Polską  Normą  lub  krajową  aprobatą
techniczną  (oznaczone znakiem budowlanym)

 oświadczenie  dostawcy  o  zgodności  z  indywidualną  dokumentacją  techniczną  i obowiązującymi
normami – dotyczy wyrobów do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym

7.  OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy)  układanej powierzchni.  Do płatności przyjmuje się ilość m 2  wykonanej
i odebranej podłogi.



8. ODBIORY ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbiorów robót 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Odbiory  należy  przeprowadzać  dla  każdej  posadzki  w  poszczególnych  pomieszczeniach  osobno.  W  protokóle  należy
odnotować fakt wykonania poprawek, określając ich rodzaj i miejsce. Podstawą odbioru robót są badania obejmujące:
- sprawdzenie materiałów
- sprawdzenie warunków prowadzenia robót
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót 
Po odbiorze sporządza się protokół powykonawczy,  który zawiera szczegółowy obmiar robót. W przypadku wystąpienia
poprawek w protokole należy odnotować ten fakt  z określeniem terminu  ich wykonania.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje: 
 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są
usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB w części C.
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE

CPV 45233140-2 – ROBOTY DROGOWE
CPV 45233000-9 – ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA

NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.4 .     Przedmiot SST:
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z wykonaniem nawierzchni asfaltowych
4.2. Zakres stosowania SST:
Szczegółowa  specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych  w punkcie 1.1 związanych  z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą:  „Rozbudowa i dostosowanie budynku
Urzędu Gminy do warunków przeciwpożarowych w miejscowości Abramów”.
4.3. Zakres robót objętych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni asfaltowych.
Betonową kostkę brukową stosuje się do nawierzchni: 
 dróg lokalnych i dojazdowych, zwłaszcza w strefie zamieszkania, 
 ulic osiedlowych i zbiorczych, 
 przystanków autobusowych, peronów i ciągów pieszo-jezdnych, 
 placów ulicznych, parkingów, wjazdów do bram i garaży, placów zabawowych, 
 chodników, alei spacerowych, ścieżek, pasaży, 
 ścieżek rowerowych,
– do umocnienia skarp, pasów dzielących dróg, ścieków, rowów, schodów, małej architektury drogowej, elementów miejsc
obsługi podróżnych itp.
4.4. Określenia podstawowe
Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią  ilością asfaltu,  wytworzona na gorąco,  w
określony sposób, spełniająca określone wymagania.
Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona.
Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna,  która  poprawia adhezję asfaltu do materiałów mineralnych  oraz
zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do
kruszywa.
Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.
Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z
receptą laboratoryjną.
Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni  (o długości  co najmniej  50 m) wykonany w warunkach  zbliżonych do
warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót.
Kategoria  ruchu  (KR)  –  obciążenie  drogi  ruchem  samochodowym,  wyrażone  w  osiach  obliczeniowych  (100  kN)  na
obliczeniowy pas ruchu na dobę.
Pozostałe  kreślenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w OST.
4.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz za zgodność z dokumentacją  kosztorysową,  SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST.

5. MATERIAŁY  
2.10. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST.
2.2. Asfalt
W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu powinny być stosowane asfalty drogowe podane w tablicy 1. 

Tablica 1. Lepiszcze asfaltowe do betonów asfaltowych według przeznaczenia i obciążenia drogi ruchem

Przeznaczenie betonu asfaltowego
Kategoria ruchu

KR1-2



Beton asfaltowy do warstwy wiążącej 50/70

Beton asfaltowy do warstwy ścieralnej 50/70

Należy stosować asfalty drogowe spełniające wymagania PN-EN-12591 z dostosowaniem do warunków polskich, określone
w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane właściwości asfaltów drogowych z dostosowaniem do warunków polskich

2.3. Wypełniacz
W zależności od kategorii ruchu i warstwy nawierzchni należy stosować wypełniacz spełniający odpowiednie wymagania
PN-EN-13043 określone w tablicy 3 i 4.

Tablica 3. Wymagania wobec wypełniacza do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego



Tablica 4. Wymagania wobec wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Przechowywanie  wypełniacza  powinno  się  odbywać  w  silosach,  w  warunkach  zabezpieczających  go  przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

2.5. Kruszywo
W zależności od kategorii ruchu i warstwy nawierzchni należy stosować kruszywa spełniające odpowiednie wymagania PN-
EN-13043 określone w tablicach 5-8.

Tablica 5. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego



Tablica  6.  Wymagania  wobec  kruszywa  drobnego  do  warstwy  wiążącej,  wyrównawczej  i wzmacniającej  z  betonu
asfaltowego

Tablica 7. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego



Zamawiający nie dopuszcza stosowania do warstwy ścieralnej kruszyw ze skał osadowych.

Tablica 8. Wymagania wobec kruszywa drobnego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Zamawiający nie dopuszcza stosowania do warstwy ścieralnej kruszyw ze skał osadowych.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i  zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-99.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca  przystępujący do wykonania  warstw nawierzchni  z betonu asfaltowego  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
− wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
− skrapiarek,



− walców lekkich, średnich i ciężkich ,
− walców stalowych gładkich ,
− walców ogumionych,
− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,
− samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.
4.2. Transport materiałów i sprzętu
4.2.1. Asfalt
Transport asfaltów drogowych może odbywać się w:
− cysternach kolejowych,
− cysternach samochodowych,

− bębnach blaszanych,
− lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

4.2.2. Polimeroasfalt
Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-99 IBDiM oraz w aprobacie technicznej.
4.2.3. Wypełniacz
Wypełniacz  luzem należy przewozić  w cysternach  przystosowanych  do przewozu  materiałów sypkich,  umożliwiających
rozładunek pneumatyczny.
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem worków.
4.2.4. Kruszywo
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszankę  betonu  asfaltowego  należy  przewozić  pojazdami  samowyładowczymi  z przykryciem  w  czasie  transportu
i podczas oczekiwania na rozładunek.
Czas transportu od załadunku  do  rozładunku  nie  powinien  przekraczać  2  godzin  z jednoczesnym  spełnieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji
projekt  składu  mieszanki  mineralno-asfaltowej  w  postaci  recepty  laboratoryjnej  oraz  wyniki  badań  laboratoryjnych
poszczególnych  składników i próbki  materiałów pobrane w obecności Inżyniera  do wykonania  badań kontrolnych przez
Inwestora.
Uwaga: Wymagane jest pozytywne zaopiniowanie recepty oraz zastosowanych materiałów przez niezależne (niezwiązane z
wykonawstwem robót) laboratorium drogowe. Koszty tych badań ponosi Wykonawca.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
− doborze składników mieszanki mineralnej,
− doborze optymalnej ilości asfaltu,
− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.
Krzywa  uziarnienia mieszanki  mineralnej powinna  mieścić  się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe
graniczne.
5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Rzędne  krzywych  granicznych  uziarnienia  mieszanek  mineralnych  do  warstwy  ścieralnej  z betonu  asfaltowego  oraz
orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 9.

Tablica 9. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartości asfaltu



Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek laboratoryjnych. Próbki powinny
spełniać wymagania podane w tablicy 10 lp. od 1 do 5.
Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 10 lp. od 6 do 8.

Tablica 10. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego



5.2.2. Warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 11.

Tablica 11. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek laboratoryjnych; próbki powinny
spełniać wymagania podane w tablicy 12 lp. od 1 do 5.
Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w
tablicy 12 lp. od 6 do 8.

Tablica 12. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej, wyrównawczej oraz wzmacniającej z
betonu asfaltowego



5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe
dozowanie  składników,  ich  wysuszenie  i  wymieszanie  oraz  zachowanie  temperatury  składników  i  gotowej  mieszanki
mineralno-asfaltowej.
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza
się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury.
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić:  jedna działka elementarna wagi,  względnie  przepływomierza,  lecz nie
więcej niż ± 2 % w stosunku do masy składnika.
Jeżeli  jest  przewidziane  dodanie  środka adhezyjnego,  to powinien  on być  dozowany do asfaltu  w sposób i  w ilościach
określonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania,  zapewniającym utrzymanie
stałej temperatury z tolerancją ± 5o C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna być zgodna z zaleceniami producenta asfaltu.
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypełniacza i asfaltu uzyskać właściwą temperaturę
mieszanki mineralno-asfaltowej.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:
- dla asfaltu 35/50; 140-170°C, o ile producent lepiszcza nie zaleci inaczej,
- dla asfaltu 50/70; 135-165°C, o ile producent lepiszcza nie zaleci inaczej,
- dla polimeroasfaltu; wg wskazań producenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podłoża

Podłoże  pod  warstwę  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego  powinno  być  wyprofilowane  i  równe.  Powierzchnia  podłoża
powinna być sucha i czysta.

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 13.
Tablica 13. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 13, podłoże należy wyrównać poprzez frezowanie
lub ułożenie warstwy wyrównawczej.
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową. Zalecane ilości



asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano w tablicy 14.
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub innym materiałem
uszczelniającym zaakceptowanym przez Inżyniera.

Tablica 14. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej

5.5. Połączenie międzywarstwowe

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową przed ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego
połączenia międzywarstwowego.
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej podano w tablicy 15. 

Tablica 15. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej

Skropienie  powinno być  wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody;  orientacyjny czas
wyprzedzenia wynosi co najmniej:
− 8 h  przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji,
− 2 h  przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji,
− 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji.

5.6. Warunki przystąpienia do robót

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +5o C dla
wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubości ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się układania
mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Zarób próbny

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do przeprowadzenia w
obecności Inżyniera kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego podano w tablicy 16.

Tablica  16.  Tolerancje  zawartości  składników mieszanki  mineralno-asfaltowej  względem składu  zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m



5.8. Odcinek próbny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:
− stwierdzenia, czy użyty sprzęt jest właściwy,
− określenia  grubości  warstwy  mieszanki  mineralno-asfaltowej  przed  zagęszczeniem,  koniecznej  do  uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy,
− określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.
Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem
grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3 dla
mieszanki wytwarzanej.
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku
próbnym.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:
- dla asfaltu 35/50; 130°C, o ile producent lepiszcza nie zaleci inaczej,
- dla asfaltu 50/70; 125°C, o ile producent lepiszcza nie zaleci inaczej,
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być nie
mniejszy niż 98,0%
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być
całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
Złącze  robocze  powinno  być  równo  obcięte  i  powierzchnia  obciętej  krawędzi  powinna  być  posmarowana  asfaltem lub
oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany
przez Inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych
do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 17.

Tablica 17. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej



6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg Zeszytu 64 IBDiM 2002 r – „Procedury
badań  i  projektowania  składu  i  kontroli  mieszanek  mineralno-asfaltowych”.  Wyniki  powinny  być  zgodne  z receptą
laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 16.
Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. 

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu

Dla każdej cysterny należy wykonać badania sprawdzające w zakresie:
- penetracji w temp. 25°C,
- temperatury mięknienia,
- nawrotu sprężystego (tylko dla polimeroasfaltów).
Asfalt z dostawy należy uznać za przydatny do produkcji przy równoczesnym spełnieniu następujących warunków:
- wyniki badań sprawdzających jw. są zgodne z odpowiednimi wymaganiami określonymi w pkt 2.2 i 2.3.
- wyniki badań pełnych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowiące atest załączony do dostawy, są zgodne z
odpowiednimi wymaganiami określonymi w pkt 2.2 i 2.3.

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza.

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa

Badania niepełne kruszywa należy wykonywać dla każdej dostawy kruszywa, w zakresie:
- uziarnienia wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.3,
- tolerancji uziarnienia wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.3,
- zawartości pyłów wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.4,
- kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 pkt 4.1.6 (dotyczy kruszywa grubego),
- procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej wg PN-EN 933-5 pkt 4.1.7 (dotyczy kruszywa
grubego przekruszonego lub łamanego z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego).
Badania pełne kruszywa należy wykonywać przy każdej zmianie kruszywa, w zakresie określonym w pkt 2.5, tablice 5-8. W
przypadku zmiany kruszywa należy opracować nową receptę laboratoryjną i uzgodnić ją z Inżynierem.

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego
termometru  zamontowanego  na  otaczarce.  Temperatura  powinna  być  zgodna  z  wymaganiami  podanymi  w  recepcie
laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar  temperatury  mieszanki  mineralno-asfaltowej  polega  na  kilkakrotnym  zanurzeniu  termometru  w  mieszance
i odczytaniu temperatury.
Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w SST.
Temperatura może być również odczytywana lub rejestrowana automatycznie z urządzenia pomiarowego zainstalowanego w
otaczarce.



6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie  wyglądu  mieszanki  mineralno-asfaltowej  polega  na  ocenie  wizualnej  jej  wyglądu  w  czasie  produkcji,
załadunku, rozładunku i wbudowywania.

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości  mieszanki  mineralno-asfaltowej  należy  określać  na  próbkach  zagęszczonych  metodą  Marshalla.  Wyniki
powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 18. 

Tablica 18. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

6.4.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją +5 cm.
Szerokość  warstwy  asfaltowej  niżej  położonej,  nieograniczonej  krawężnikiem  lub  opornikiem  w  nowej  konstrukcji
nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony, co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5
cm.

6.4.3. Równość warstwy
Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy mierzone łatą 4 m lub planografem albo metodą równoważną, nie powinny
być większe od podanych w tablicy 19.

Tablica 19. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową, z tolerancją ± 0,5 %.

6.4.5. Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1 cm. 



6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 5 cm. 

6.4.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, dla warstwy wzmacniającej i wiążącej z tolerancją ± 10 %,
dla warstwy ścieralnej z tolerancją -5% do +10%. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla
której tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi + 5 mm.

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne
Złącza w nawierzchni  powinny być  wykonane  w linii  prostej,  równolegle  lub prostopadle  do osi.  Złącza  w konstrukcji
wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane,
a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy
Warstwa  ścieralna  przy opornikach  drogowych  i  urządzeniach  w jezdni  powinna  wystawać  od  3  do  5  mm ponad ich
powierzchnię.  Warstwy  bez  oporników powinny  być  wyprofilowane  a  w  miejscach  gdzie  zaszła  konieczność  obcięcia
pokryte asfaltem.

6.4.10. Wygląd warstwy
Wygląd  warstwy  z  betonu  asfaltowego  powinien  mieć  jednolitą  teksturę,  bez  miejsc  przeasfaltowanych,  porowatych,
łuszczących się i spękanych.

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie
Zagęszczenie  i  wolna  przestrzeń  w  warstwie  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  ustalonymi  w  SST  i  recepcie
laboratoryjnej.

6.4.12. Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni
Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas należy określić współczynnik
tarcia aparatem SRT-3 na mokrej warstwie ścieralnej, przy całkowitym poślizgu opony testowej.
Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 50 m na nawierzchni zwilżonej wodą w ilości 0,5 l/m2, przy pełnej blokadzie koła
pomiarowego.
Miarą właściwości przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia.

Za miarodajny współczynnik tarcia μm przyjmuje się różnicę wartości średniej E(μ) i  odchylenia standardowego
D(μ) :

μm = E(μ) – D(μ)
Wymagane parametry miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni po dwóch miesiącach od oddania drogi do

użytkowania:
- μ30 ≥ 0,48 - przy prędkości 30 km/h,
- μ60 ≥ 0,39 - przy prędkości 60 km/h,
- μ90 ≥ 0,32  - przy prędkości 90 km/h.
Wartości współczynnika tarcia nawierzchni dotyczą pomiarów z użyciem opony bezbieżnikowej rozmiaru 5,60S x 13.

6.4.13. Dokumentowanie wyników pomiarów i badań
Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą być opracowane na odpowiednich formularzach i  podpisane przez przedstawicieli
Wykonawcy i Nadzoru.
Dokumenty te stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego robót.
Sporządza się je w dwóch egzemplarzach – oryginał dla zamawiającego i kopię dla Wykonawcy.
Wyniki badań będą brane pod uwagę przez Zamawiającego do oceny jakości robót w przypadku ich wykonania w obecności
Inspektora Nadzoru.
Dla oceny wykonanych warstw z betonu asfaltowego Wykonawca przedstawi wyniki badań próbek wyciętych w miejscach
wskazanych przez Inspektora Nadzoru i przy jego udziale nie rzadziej niż w 2 miejscach na 3000 m2 pasa ruchu oraz w
miejscach o niejednorodnym wyglądzie.
Badania powinny obejmować wszystkie cechy wymienione w punktach 5.2.1. i 5.2.2.
Próbka będzie reprezentacyjna dla powierzchni warstwy wynikającej z podziału całego odcinka na pododcinki w zależności
od ilości i lokalizacji pobieranych próbek.
W przypadkach budzących wątpliwości niezależnie od badań laboratoryjnych Wykonawcy będzie prowadzona kontrola i
badania  laboratoryjne  przez  Zamawiającego  w  niezależnym  laboratorium  nie  związanym  z  wykonawstwem  robót.
W przypadku potwierdzenia niewiarygodności wyników badań Wykonawcy zostanie on obciążony kosztami pobrania próbek
i wykonania badań laboratoryjnych. W przypadku nie potwierdzenia się wątpliwości koszty tych badań i  pobrania próbek
poniesie Zamawiający.
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu pomocy przy pobieraniu próbek do badań kontrolnych

7.  OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.



7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni asfaltowej.

8. ODBIORY ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbiorów robót 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu
ulegną zakryciu.
Odbioru  robót  podlegających  zakryciu  dokonuje  Nadzór  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników
laboratoryjnych obejmujących badania materiałów, mieszanek i gotowej warstwy oraz pomiarów cech geometrycznych.
W przypadku stwierdzenia odchyleń w zakresie jakości robót, odbierający ustala zakres robót poprawkowych lub nakazuje
usunięcie wadliwe wykonanej warstwy.
Roboty  poprawkowe  lub  usunięcie  wadliwe  wykonanej  warstwy  dokonuje  Wykonawca  na  swój  koszt  w  terminie
uzgodnionym z przedstawicielem Inwestora.
Odbiorowi robót zanikających podlega :
- oczyszczenie i skropienie podłoża i warstw konstrukcyjnych nawierzchni;
- warstwa wyrównawcza (profilowa);
- warstwa wzmacniająca;
- warstwa wiążąca.

8.3. Zasady odbioru ostatecznego
Odbiór ostateczny polega na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości sprzedażnej wykonanych robót.
Odbiór ostateczny dokonany jest po zakończeniu całości robót objętych umową oraz skompletowaniu całej przewidzianej w
umowie dokumentacji. O gotowości wykonanych robót do odbioru ostatecznego Wykonawca zawiadamia pisemnie Nadzór.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  SST,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i 6 dały wyniki pozytywne.

8.3.1. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek w wykonanym obiekcie
W przypadku wystąpienia w odbieranym obiekcie wad i usterek będzie się postępować zgodnie z postanowieniami SST D-
M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8 oraz wg poniższych ustaleń dotyczących pomniejszania wartości wykonanych robót
w stosunku do przyjętych w dokumentach umowy.

1. Potrącenia za wady występujące w wykonanej warstwie z betonu asfaltowego będą dokonywane za :
a/ Potrącenia za odchyłki od receptury w składzie mieszanki betonu asfaltowego poza granice dopuszczalne podane w  SST
pkt 5.7. dla zakresu przekroczeń /w % bezwzględnych/:
dla KR 1-2
- w zawartości lepiszcza od + 0,6 % do + 0.8 %
- w zawartości ziarn < 0,075 mm od ± 2,1 % do ± 3.5 %
- w zawartości ziarn ≥ 2 mm od ± 6.0 % do ± 11.0 %
Obliczenia potrąceń będzie się dokonywać wg następujących wzorów:
za niewłaściwą ilość lepiszcza : Pa = pa x K x F
za niewłaściwą ilość ziarn mniejszych od 0,075 mm: Pw = pw x K x F
za niewłaściwą ilość ziarn ≥2 mm: Pz = pz x K x F
gdzie :
pa, pw, pz – współczynniki podane w załączniku nr 1 P/KR 1 – 2 do SST,
K – koszt 1 m2 wykonanej warstwy z betonu asfaltowego z wszystkimi narzutami,
F – powierzchnia wykonanej warstwy w metrach kwadratowych reprezentowana przez próbkę określona zgodnie z p.6.4.13.
SST.
Potrącenia będą obliczane dla każdej frakcji kruszywa ≥ 2 mm niezależnie.
b/ Potrącenia za niewłaściwy spadek poprzeczny odbieranej warstwy nawierzchni
Potrącenia  za  niewłaściwy  spadek poprzeczny dokonuje  się dla odchyleń mieszczących się w granicach od
± 0.6 % do 1.0 % od przyjętego spadku w dokumentacji.
Przy  większych  odchyleniach  lub wykonaniu na  prostym odcinku spadku poprzecznego mniejszego od 0.3 % odcinek
ten będzie wyłączony z odbioru wg postanowień SST p.8.3.1. podpunkt 3.
Obliczanie wielkości potrąceń będzie się dokonywać wg wzoru: Pp = pq x b x K x F pq – współczynniki wynoszące :
dla odchyłek ± 0.6 % - 0.020 dla odchyłek ± 0.7 % - 0.040 dla odchyłek ± 0.8 % - 0.093 dla odchyłek ± 0.9 % - 0.147 dla
odchyłek ± 1.0 % - 0.200
K – koszt 1 m2 nawierzchni,
F – powierzchnia nawierzchni na odcinku o niewłaściwym spadku poprzecznym odbieranej warstwy nawierzchni, b = 5 dla
odchyleń zmniejszających pochylenia poprzeczne na łukach poziomych.
c/ Potrącenia za niewłaściwą równość podłużną i poprzeczną odbieranej warstwy nawierzchni
Potrącenia będzie się dokonywać za następujące nierówności:
- dla warstwy ścieralnej powyżej 6.0 mm do 15.0 mm.



- dla warstwy wiążącej (wzmacniającej) powyżej 9 mm do 18 mm
Sposób wyliczania wielkości potrąceń :
Rzeczywiste wielkości i ilości nierówności pomierzone na każdym pasie ruchu planografem lub łatą 4 – metrową, zestawione
w tabeli wg wzoru podanego w załączniku nr 2P / KR 1-2 , będzie się dzielić na przedziały i przeliczać
na punkty stosując następujące współczynniki:
Dla warstwy ścieralnej :

- dla nierówności powyże 6.0 mm do 9.0 mm - współczynnik 1,
- dla nierówności 9.0 mm do 12.0 mm - współczynnik 3,
- dla nierówności 12.0 mm do 15.0 mm - współczynnik 9,

Dla warstwy wiążącej /wzmacniającej/:
- - dla nierówności powyżej 9.0 mm do 12.0 mm - współczynnik 1,

- dla nierówności 12.0 mm do 15.0 mm - współczynnik 3,
- dla nierówności 15.0 mm do 18.0 mm - współczynnik 9,

Suma przeliczonych nierówności  na punkty z wszystkich pasów ruchu z całego badanego odcinka stanowi podstawę do
wyliczeń potrąceń wg wzoru :
Pr = 0.005 x K x Fh x Nu
gdzie: K – koszt 1 m2 badanej warstwy,
Fh  – powierzchnia jednego pasa odbieranej warstwy na długości 100 mb,
Nu  – sumaryczna ilość punktów /nierówności przeliczeniowych/ na całym odbieranym odcinku robót.
Na odcinkach gdzie wystąpiły większe nierówności poza okres objęty potrąceniami oraz gdy ilość punktów przeliczeniowych
w poszczególnych hektometrach jest większa od 30, wykonaną warstwę nawierzchni zerwać i ponownie ułożyć poprawnie na
własny koszt Wykonawcy.
Nie będzie się stosować potrąceń za nierówności na odcinkach jednego kilometra pasa, gdy ilość nierówności rzeczywistych
w przedziale,  dla którego  stosuje się współczynnik przeliczeniowy „1” nie przekracza 30 na 1 km pasa ruchu oraz nie
przekracza 4 na poszczególnych hektometrach tego odcinka, oraz nie występują na tych odcinkach nierówności większe, dla
których stosuje się współczynnik „3” i „9”.
d/ Potrącenia za niewłaściwe geometryczne ukształtowanie osi drogi
Potrącenia za niewłaściwe sytuacyjnie ukształtowanie poprzeczne osi będzie się dokonywać dla odchyłek od projektowanej
osi drogi mieszczących się w granicach od ± 51 mm do 250 mm.
Za niewłaściwe wysokościowe ukształtowanie osi drogi potracenia będą dokonywane dla odchyleń od projektowanej  osi
mieszczących się w granicach od ± 11 mm do 40 mm.

Potrącenia będą dokonywane w wysokości od 0.1 % do 8.0 % wartości warstwy ścieralnej, proporcjonalnie do wielkości
odchyleń  od projektowanej  osi  drogi,  na długości  odcinka niewłaściwego ukształtowania  geometrycznego,  oddzielnie za
wysokościowe przekroczenia.
2. Całkowita wielkość potrąceń to suma potrąceń za poszczególne wady występujące w wykonanym obiekcie.
3. W przypadku większych  odchyłek od przyjętych  do potrąceń za niedostateczną jakość robót  w p.  8.3.1.  SST,
wykonany obiekt drogowy lub jego poszczególne części będą wyłączone z odbioru do czasu wykonania niezbędnych robót
dla  doprowadzenia  elementu  lub  obiektu  do  pełnej  projektowanej  wartości  technicznej  oraz  do  tego  czasu  zostanie
wstrzymana zapłata za wadliwe wykonane elementy lub obiekt.
Zamawiający  dopuszcza  przeprowadzenie  dodatkowych  badań  kontrolnych  wykonanej  nawierzchni  uściślających  zakres
robót  wykonanych  wadliwie  -  wymagających  ponownego  wykonania.  Niezbędne  badania  mogą  być  przeprowadzone
w laboratorium uzgodnionym z Zamawiającym; na zlecenie i koszt Wykonawcy.
Wady i usterki, które mogą być przyczyną zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, Wykonawca musi natychmiast
usuwać na własny koszt.

8.4. Potrącenia za inne nieistotne wady i usterki, które nie wymieniono w p. 8.3.1. SST będą wyceniane szacunkowo
przez Inspektora Nadzoru i Komisję odbioru robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
− dostarczenie materiałów,
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
− obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego nie obejmuje oczyszczenia i skropienia, które powinny
być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych

13. PRZEPISY ZWIĄZANE



PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych
PN-EN 13043 Kruszywa   do  mieszanek  bitumicznych   i   powierzchniowych   utrwaleń   stosowanych   na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM 1997r.
- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-99. IBDiM, Warszawa 1999.
- Procedury badań i projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych – Zeszyt 64 IBDiM 2002 r.
- Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe TWT-PAD-2003 – Zeszyt 65
-  Wymagania  Techniczne  WT-1 2008 Kruszywa  do mieszanek  mineralno-asfaltowych  i powierzchniowych  utrwaleń  na
drogach publicznych – IBDiM, 2008 r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

NAWIERZCHNIA CIĄGÓW PIESZYCH Z KOSTKI BETONOWEJ
CPV 45233140-2 – ROBOTY DROGOWE

CPV 45233000-9 – ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA
NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.5 .     Przedmiot SST:
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z wykonaniem nawierzchni ciągów pieszych z kostki betonowej.
5.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa  specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych  w punkcie 1.1 związanych  z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą:  „Rozbudowa i dostosowanie budynku
Urzędu Gminy do warunków przeciwpożarowych w miejscowości Abramów”.

5.3. Zakres robót objętych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i  odbiorem
nawierzchni ciągów pieszych z kostki betonowej.
Betonową kostkę brukową stosuje się do nawierzchni: 
 dróg lokalnych i dojazdowych, zwłaszcza w strefie zamieszkania, 
 ulic osiedlowych i zbiorczych, 
 przystanków autobusowych, peronów i ciągów pieszo-jezdnych, 
 placów ulicznych, parkingów, wjazdów do bram i garaży, placów zabawowych, 
 chodników, alei spacerowych, ścieżek, pasaży, 
 ścieżek rowerowych,
– do umocnienia skarp, pasów dzielących dróg, ścieków, rowów, schodów, małej architektury drogowej, elementów miejsc
obsługi podróżnych itp.

5.4. Określenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni,
wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
Krawężnik  -  prosty lub łukowy  element  budowlany oddzielający jezdnię  od chodnika,  charakteryzujący  się  stałym  lub
zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 
Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych do
komunikacji. 
Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
Szczelina  dylatacyjna  -  odstęp  dzielący  duży  fragment  nawierzchni  na  sekcje  w  celu  umożliwienia  odkształceń
temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
Pozostałe  kreślenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w OST.

5.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z dokumentacją  kosztorysową,  SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST.

6. MATERIAŁY  
2.11. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST.
2.12. Betonowa kostka brukowa 
2.12.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta: 
1. odmianę: 
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b)  kostka  dwuwarstwowa  (z  betonu  warstwy  spodniej  konstrukcyjnej  i  warstwy  ścieralnej  (górnej)  zwykle  barwionej
grubości min. 4 mm, 
2. barwę:
 a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego, 



3. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta
4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:
 a) długość: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c) grubość: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 100 mm. 
Pożądane jest,  aby wymiary kostek były dostosowane  do sposobu układania  i  siatki  spoin oraz umożliwiały wykonanie
warstwy  o  szerokości  1,0  m  lub  1,5  m  bez  konieczności  przecinania  elementów  w  trakcie  ich  wbudowywania
w nawierzchnię.  Kostki  mogą  być  produkowane  z  wypustkami  dystansowymi  na  powierzchniach  bocznych  oraz
z ukosowanymi krawędziami górnymi. 

2.12.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp.
określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
Tablica  1.  Wymagania  wobec  betonowej  kostki  brukowej,  ustalone  w  PN-EN  1338  do  stosowania  na  zewnętrznych
nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu



W  przypadku  zastosowań  kostki  na  powierzchniach  innych  niż  przewidziano  w  tablicy  1  (np.  na  nawierzchniach
wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec kostki należy odpowiednio dostosować do
ustaleń  PN-EN-  1338.  Kostki  kolorowe  powinny  być  barwione  substancjami  odpornymi  na  działanie  czynników
atmosferycznych,  światła  (w tym promieniowania UV) i  silnych alkaliów (m.in.  cementu,  który przy wypełnieniu spoin
zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać  kostek).  Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących  zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu,  tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do
barwienia: sadz i barwników organicznych). 
Uwaga:  Naloty wapienne  (wykwity  w postaci  białych  plam)  mogą  pojawić  się  na powierzchni  kostek  w początkowym
okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają
w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 

2.12.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże
powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.13. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię: 
 piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004, 
 piasek łamany (0,0752) mm wg PN-EN 13242:2004, 
b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię: 
 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242:2004, cementu
powszechnego  użytku  spełniającego  wymagania  PN-EN  197-1:2002  i  wody  odpowiadającej  wymaganiom  PN-EN
1008:2004,
c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej:
 piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004,
  piasek łamany (0,0752) mm wg PN-EN 13242:2004, 
d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:
 zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b, 
e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:
  do  wypełnienia  górnej  części  szczeliny  dylatacyjnej  należy  stosować  drogowe  zalewy  kauczukowo-asfaltowe  lub
syntetyczne  masy  uszczelniające  (np.  poliuretanowe,  poliwinylowe  itp.),  spełniające  wymagania  norm  lub  aprobat
technicznych,
 do  wypełnienia  dolnej  części  szczeliny  dylatacyjnej  należy  stosować  wilgotną  mieszankę  cementowo-piaskową  1:8
z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b lub inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera. 
Składowanie kruszywa nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę powinno odbywać
się na podłożu równym,  utwardzonym i dobrze odwodnionym,  przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, 
b) terminu trwałości podanego przez producenta w pomieszczeniach o szczelnym dachu i  ścianach oraz podłogach suchych i
czystych. 
Cement  dostarczony  na  paletach  magazynuje  się  razem  z  paletami,  z  dopuszczalną  wysokością  3  szt.  palet.  Cement
niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem
przechowuje  się w magazynach  specjalnych  (zbiornikach stalowych,  betonowych),  przystosowanych  do pneumatycznego
załadowania i wyładowania. 

2.14. Krawężniki, obrzeża i ścieki 

Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek można stosować:
 a) krawężniki betonowe,
b) obrzeża betonowe, 
c) krawężniki kamienne.
Przy krawężnikach mogą występować ścieki.
Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na: 



a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg 2.3 a i 2.3 b, 
b) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych. 
Krawężniki  i  obrzeża mogą być  przechowywane  na składowiskach otwartych,  posegregowane według typów,  rodzajów,
odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 
Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3. 

2.15. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 

Materiały do podbudowy,  ustalonej w dokumentacji  projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom właściwej OST lub
innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera. 

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
 b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to po skończonym
układaniu kostek można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
Do zagęszczania  nawierzchni  z  kostki  należy  stosować  zagęszczarki  wibracyjne  (płytowe)  z  wykładziną  elastomerową,
chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
Sprzęt  do  wykonania  koryta,  podbudowy  i  podsypki  powinien  odpowiadać  wymaganiom  właściwych  norm PN i  BN,
wytycznych IBDiM, względnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują  niekorzystnego  wpływu  na  jakość
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.

4.2. Transport materiałów i sprzętu
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach – dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez
beton wytrzymałości  na  ściskanie  co  najmniej  15 MPa.  Kostki  w trakcie  transportu powinny być  zabezpieczone  przed
przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
Jako  środki  transportu  wewnątrzzakładowego  kostek  na  środki  transportu  zewnętrznego  mogą  służyć  wózki  widłowe,
którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi
samochodowe. 
Palety  transportowe  powinny  być  spinane  taśmami  stalowymi  lub  plastikowymi,  zabezpieczającymi  kostki  przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu),
tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do
odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 
Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe należy układać w
pozycji  pionowej  z nachyleniem w kierunku jazdy.  Krawężniki  kamienne należy układać na podkładkach  drewnianych,
długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i  uszkodzeniem
w czasie transportu. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem  z  innymi  materiałami.  Podczas  transportu  kruszywa  powinny  być  zabezpieczone  przed  wysypaniem,  a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i  innymi środkami transportu, w
sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w
warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i
wyładowywanie zaleca się wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania
ładunków.  Cement  luzem może być przewożony w zbiornikach transportowych (np.  wagonach,  samochodach), czystych
i wolnych  od  pozostałości  z  poprzednich  dostaw,  oraz  nie  powinien  ulegać  zniszczeniom  podczas  transportu.  Środki
transportu powinny być wyposażone we wsypy i urządzenia do wyładowania cementu. 
Zalewę  lub  masy  uszczelniające  do  szczelin  dylatacyjnych  można  transportować  dowolnymi  środkami  transportu
w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem.
Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej OST.
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w



transporcie drogowym.
Wykonawca  jest  zobowiązany do stosowania takich środków transportowych,  które  nie wpłyną  niekorzystnie  na jakość
i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.

5.2. Podłoże i koryto 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na: 
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
b) podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy,  podsypki cementowo-piaskowej i
wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
1. wykonanie podbudowy, 
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4. ułożenie kostek z ubiciem, 
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej, gdyż nie występują zwykle
poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - wypełnienia szczelin piaskiem. 

5.4. Podbudowa 
Rodzaj  podbudowy  przewidzianej  do  wykonania  pod  warstwą  betonowej  kostki  brukowej  powinien  być  zgodny
z dokumentacją  projektową  i  odpowiadać  wymaganiom norm,  wytycznych  IBDiM lub indywidualnie  opracowanym  ST
zaakceptowanym przez Inżyniera. 

5.5. Obramowanie nawierzchni 
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to materiały do wykonania obramowań powinny odpowiadać wymaganiom
określonym w pkcie 2.4. 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z  kostki. Przed ich ustawieniem,
pożądane  jest  ułożenie  pojedynczego  rzędu  kostek  w  celu  ustalenia  szerokości  nawierzchni  i  prawidłowej  lokalizacji
krawężników lub obrzeży. 

5.6. Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3-5 cm, a
wymagania  dla  materiałów na podsypkę  powinny być  zgodne  z  pktem 2.3.  Dopuszczalne odchyłki  od zaprojektowanej
grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm. 
Podsypkę  piaskową  należy  zwilżyć  wodą,  równomiernie  rozścielić  i  zagęścić  lekkimi  walcami  (np.  ręcznymi)  lub
zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. Podsypkę
cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy
zachowaniu: 
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała
się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-
piaskowej  powinno  wyprzedzać  układanie  nawierzchni  z  kostek  od  3  do  4  m.  Rozścielona  podsypka  powinna  być
wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą
w takiej  ilości,  aby  woda  zwilżyła  całą  grubość  podsypki.  Rozścielenie  podsypki  z  suchej  zaprawy  może  wyprzedzać
układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w



podsypce.

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania powinny być zgodne z
dokumentacją projektową, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje
do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek,
Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

5.7.2. Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie
niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 oC do
+5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie
ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 

5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót
zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego
koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu
lub wymagających kompozycji  kolorystycznej  układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek.  Układanie
kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać  na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła
przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego
nie może mieć dużych  odchyłek wymiarowych  i  musi  być  odpowiednio przygotowana przez producenta,  tj.  ułożona na
palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek,  przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte
pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia  kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np.  studzienek,  włazów itp.)  powinna trwale
wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych
(ścieków ).
Do  uzupełnienia  przestrzeni  przy  krawężnikach,  obrzeżach  i  studzienkach  można  używać  elementy  kostkowe
wykończeniowe  w  postaci  tzw.  połówek  i  dziewiątek,  mających  wszystkie  krawędzie  równe  i  odpowiednio  fazowane.
W przypadku potrzeby kształtek  o nietypowych  wymiarach,  wolną  przestrzeń uzupełnia  się  kostką  ciętą,  przycinaną  na
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną  działkę  roboczą  nawierzchni  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się  zakończyć  prowizorycznie  około
półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe.
Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i  usunąć
wraz z podsypką. 

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z  osłoną z tworzywa sztucznego.
Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie  nawierzchni  należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  w  kierunku  jej  środka  i  jednocześnie  w  kierunku
poprzecznym  kształtek.  Ewentualne  nierówności  powierzchniowe  mogą  być  zlikwidowane  przez  ubijanie  w  kierunku
wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.7.5.1. Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami
tych  kostek tworzyły  z osią drogi  kąt  45°,  a wierzchołek utworzonego kąta  prostego pomiędzy spoinami miał  kierunek
odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b)  zaprawą  cementowo-piaskową,  spełniającą  wymagania  pktu  2.3  d,  jeśli  nawierzchnia  jest  na  podsypce  cementowo-
piaskowej. 
Wypełnienie  spoin piaskiem polega na rozsypaniu  warstwy piasku  i  wmieceniu go  w spoiny na sucho lub,  po obfitym
polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą płynność.
Spoiny  można  wypełnić  przez  rozlanie  zaprawy  na  nawierzchnię  i  nagarnianie  jej  w  szczeliny  szczotkami  lub



rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona
wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.
Przy  wypełnianiu  spoin  zaprawą  cementowo-piaskową  należy  zabezpieczyć  przed  zalaniem  nią  szczeliny  dylatacyjne,
wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
Po  wypełnianiu  spoin  zaprawą  cementowo-piaskową  nawierzchnię  należy  starannie  oczyścić;  szczególnie  dotyczy  to
nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne 
W przypadku  układania  kostek  na  podsypce  cementowo-piaskowej  i  wypełnianiu  spoin  zaprawą  cementowo-piaskową,
należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją projektową  względnie nie
większych  niż  co  8  m.  Szerokość  szczelin  dylatacyjnych  powinna  umożliwiać  przejęcie  przez  nie  przemieszczeń
wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te
powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkcie 2.3 e. 
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana sztywności podłoża
(np.  nad  przepustami,  przy  przyczółkach  mostowych,  nad  szczelinami  dylatacyjnymi  w  podbudowie  itp.).  Zaleca  się
wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię  na podsypce piaskowej  ze spoinami wypełnionymi  piaskiem można oddać do użytku  bezpośrednio po jej
wykonaniu. 
Nawierzchnię  na  podsypce  cementowo-piaskowej  ze  spoinami  wypełnionymi  zaprawą  cementowo-piaskową,  po  jej
wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym
przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15 oC) do 3 tygodni (w porze
chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
-  uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i powszechnego  stosowania  (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
- wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2, 
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót



6.4. Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni



7.  OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

8. ODBIORY ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbiorów robót 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
 ewentualnie wykonanie podbudowy, 
 ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
 wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
 ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami OST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót,
 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
  dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 wykonanie podsypki, 
 ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
 ułożenie i ubicie kostek, 
 wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
 pielęgnację nawierzchni,  przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprzętu. 
Cena wykonania  1  m2 nawierzchni  z  betonowej  kostki  brukowej  nie  obejmuje  robót  towarzyszących  (jak:  podbudowa,
obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje: 
 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są
usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
 prace towarzyszące,  które są niezbędne do wykonania  robót podstawowych,  niezaliczane do robót tymczasowych,  jak
geodezyjne wytyczenie robót itd.

14. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego
użytku 

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
PN-EN 13242:2004 Kruszywa  do  niezwiązanych  i  związanych  hydraulicznie  materiałów  stosowanych  w

obiektach  budowlanych  i  budownictwie  drogowym  (W  okresie  przejściowym  można
stosować  PN-B-11111:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane
do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek) 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 





SST – 12
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT

DOCIEPLENIE I WYPRAWA TYNKARSKA ŚCIAN METODĄ LEKKĄ MOKRĄ

45443000-4 Roboty elewacyjne

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wtórnego ocieplenia elewacji i wykonania wypraw
tynkarskich ścian metodą lekko-mokrą. 
1.2. Zakres robót objętych ST
Zakres robót dociepleniowych przyjęto na podstawie audytu energetycznego opracowanego dla przedmiotowego budynku.

W dokumentacji projektowej uwzględniono następujące roboty:
- przygotowanie podłoża, 
- ocieplenie elewacji warstwą styropianu mocowaną na klej i dyble kotwiące, 
- montaż siatki na płytach styropianowych, 
- wykonanie cienkowarstwowego tynku silikonowego, 
- malowanie elewacji farbą silikonową.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia  są  z  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  oraz z  definicjami  podanymi  w OST – 01 „Wymagania

ogólne” 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarami robót, ST i poleceniami

Inspektora nadzoru. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”
2. MATERIAŁY 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem: 
– Spełnienia tych samych właściwości technicznych i estetycznych, 
– Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania i specyfikacje

techniczne), 
– Uzyskania akceptacji Zamawiającego, 
2.1. Wymagania ogólne dla materiałów 
Do docieplenia  ścian  zewnętrznych  należy zastosować  kompletny  zewnętrzny zespolony system ocieplania  (ETICS)  ze
styropianem. Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych wyroby i zestawy wyrobów powinny posiadać aktualne dokumenty
dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały należy zakupić u kompletatora zestawu. Zakup
materiałów  poza  kompletatorem  i  zastosowanie  ich  przy  dociepleniu  powoduje,  że  cały  zestaw należy  traktować  jako
niedopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie. W skład zestawu wchodzą następujące wyroby: 
- zaprawa klejowa, 
- płyty styropianowe, 
- siatka zbrojąca, 
- preparat gruntujący, 
- wyprawa tynkarska, 
- farba elewacyjna, 
- łączniki mechaniczne, 
- materiały do wykańczania miejsc szczególnych elewacji. 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
2.2.1. Zaprawa klejowa 
Zaprawa klejowa do przyklejania  płyt  styropianowych  do podłoża oraz wykonania  warstwy zbrojonej powinna posiadać

przyczepność  do  podłoża  mineralnego  >  0,3  MPa  oraz  przyczepność  do  styropianu  (rozerwanie  w  warstwie
styropianu) > 0,1 Mpa. 

2.2.2. Płyty styropianowe 
Płyty styropianowe rodzaju FS (samo gasnące), odmiany 20 wg PN-B-20130:1997, o wymiarach 500x1000 mm. 
Dane techniczne:
- gęstość pozorna: 20kg/m
- naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: min. 60 kPa 
- współczynnik przewodzenia ciepła: 0,038 W/mK 
- chłonność wody po 24 godz.: max 1,8%
2.2.3. Tkanina szklana (siatka szklana)
Zaimpregnowana fabrycznie środkiem uodparniającym na działanie alkaliów tkanina szklana o wymiarach oczek 3-5x3-6

mm i splocie uniemożliwiającym przesuwanie włókien. Siatka o gramaturze min. 160 g/m2.
2.2.4. Podkład tynkarski
Gotowy do użycia środek gruntujący wodorozcieńczalny, odporny na działanie czynników atmosferycznych.
2.2.5. Tynk silikonowy
Wyprawa tynkarska fakturowana. Maksymalna frakcja uziarnienia wynosi 1,5 mm. Tynk niepalny. Tynk malowany farbą

elewacyjną. 



2.2.6. Farba silikonowa
Farba silikonowa o właściwościach glono i grzybobójczych, przeznaczona do stosowania na tynk silikonowy. Kolor zgodnie

z PW.
2.2.7. Łączniki stalowe 
Stosować  należy łączniki  rozporowe  wyłącznie  z  rdzeniem stalowym,  wkręcanym,  objęte  aktualnym dopuszczeniem do

stosowania na podstawie europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej. Łącznik powinien przenikać przez obydwie
warstwy izolacji i sięgać do ściany budynku. Zastosować min. 4 szt. łączników na 1 m2 , w narożach budynku (2,0 m
od narożnika) 6 szt. na 1 m2. 

2.2.8. Materiały dodatkowe
Podkład gruntujący, zaprawa szpachlowa, zaprawa tynkarska, farba egalizacyjna, kołki rozporowe, podkładki wyrównujące

pod profile cokołowe, profile cokołowe, profile narożnikowe, profile dylatacyjne, profile przyościeżnicowe. 
Materiały do wykończeń miejsc szczególnych elewacji – listwy narożne z siatką właściwe dla wybranego systemu. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do robót tynkarskich 
Gładka paca ze stali nierdzewnej, pace z tworzyw sztucznych (fakturowane i gładkie) kubły do mieszania tynków, mieszarki

elektryczne, wkrętarki elektryczne do mocowania kołków.
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
5.2. Szczegółowe warunki wykonania 
Prace związane z wykonywaniem ocieplenia ścian zewnętrznych budynków należy wykonywać w następujących warunkach:
• przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C, 
• przy stabilnej wilgotności względnej powietrza,
• przy pogodzie bez opadów atmosferycznych (nie należy też przystępować do prac zaraz po wystąpieniu opadów, gdyż

wtedy występuje podwyższona wilgotność powietrza), 
• na powierzchni ścian nie narażonych na bezpośrednią i intensywną operację słońca i wiatru (temperatura podłoża od +

5°C do +25°C). 
Ponadto należy: 
• zabezpieczy rusztowania  siatkami  osłonowymi  w celu zminimalizowania  niekorzystnie  oddziałujących  czynników

zewnętrznych, 
• odpowiednio dopasować możliwości wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do jednorazowego wykonania (ilość

pracowników, ich umiejętności, posiadany sprzęt, istniejący stan podłoża i panujące warunki atmosferyczne),
•  stosować materiały systemowe zgodnie z wymogami ujętymi w odpowiedniej aprobacie technicznej materiału. 
• niedopuszczalne jest  przyklejanie  tkaniny zbrojącej  i  wykonywanie  wyprawy elewacyjnej  jeżeli  zapowiadany jest

spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin, nawet jeżeli temperatura podczas prac jest wyższa niż +5°C. 
• Niedopuszczalne jest  prowadzenie  prac w czasie  opadów atmosferycznych,  podczas silnego  wiatru  i  przy dużym

nasłonecznieniu elewacji. 
• Niezwiązane materiały (masa klejąca w warstwie zbrojonej, tynki) należy chronić  przed działaniem deszczu. 
• W przypadku tynków barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schnięcia tynków nie może by niższa od

+5°C, a wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%. 
• Przed przystąpieniem do wykonywania dociepleń, tynki wewnętrzne muszą by wykonane i suche. 
5.3. Etapy wykonania ocieplenia metodą lekko-mokrą 
5.3.1. Sprawdzenie nośności podłoża i jego przygotowanie 
Podłoże  powinno  być  nośne,  suche,  równe,  oczyszczone  z  powłok  antyadhezyjnych  (jak  np:  brud,  kurz,  pył,  tłuste
zabrudzenia i bitumy), oczyszczone z luźnych fragmentów oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża
o słabej przyczepności (np. słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Następnie
należy uzupełnić  wszelkie  ubytki  w warstwach  ocieplenia,  w tym,  te  powstałe   w czasie czyszczenia  podłoża.  Gładkie
powierzchnie  betonowe  zmatowić  grubym  papierem  ściernym,  odkurzyć  i  zagruntować.  Należy  wykonać  konieczne
miejscowe uzupełnienia mocowania ocieplenia w strefach odspojeń wykonywane poprzez podklejanie zaprawą klejową do
przyklejania  płyt  izolacyjnych,  pozostałe  powierzchnie  istniejącego  ocieplenia  zagruntować   w  celu  zredukowania
nasiąkliwości, związania starej powłoki malarskiej i powierzchniowego wzmocnienia. 
W ramach kontroli podłoża należy wykonać próby przyklejania płyt izolacyjnych do podłoża, a wynik tych prób zapisać
w dzienniku  budowy.  Niezbędne  jest  przeprowadzenie  prób  nośności  łączników  mechanicznych.  Protokoły  z  prób
przyklejania płyt izolacyjnych i prób nośności łączników mechanicznych winny być przekazane inwestorowi przy odbiorze
5.3.2. Przyklejenie płyt styropianowych. 
W celu uzyskania równej dolnej krawędzi ocieplenia, należy przed przyklejeniem płyt zamocować poziomo listwę startową. 
Płyty izolacyjne przykleja się pasami od dołu do góry. Klej należy nanosić na płyty w sposób zalecany przez producentów
systemów.  Materiał  należy nakładać metodą  „pasmowo -  punktową"  czyli  pasmami  o szer.,  ok.  6-8 cm,  układanymi  w
odległości ok. 3 cm od krawędzi płyty, a na pozostałej powierzchni równomiernie rozłożonymi "plackami" w ilości od 8-10
szt. o średnicy 8-10 cm, z zachowaniem min. 40 % powierzchni sklejenia przy systemach z kołkowaniem płyt.  Grubość
warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm. 
Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bez zwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć pacą. O
ile możliwe jest wstępne rozpoznanie rozmieszczenia płyt ocieplenia pierwotnego na powierzchniach elewacji, płyty warstwy



docieplenia  należy  rozmieścić  w  układzie  mijankowym,  tak  aby  spoiny  pomiędzy  płytami  w  obydwu  warstwach  nie
przebiegały w tych samych liniach. 
Kolejne warstwy termoizolacji należy rozmieszczać pasami poziomymi z przewiązaniem w narożach na mijankę (minięcie
krawędzi poziomych minimum 15 cm), zasada ta nie dotyczy wyklejania ościeży. 
5.3.3. Kołkowanie
Kołkowanie  systemu  powinno  być  realizowane  po  stwardnieniu  kleju  mocującego  płyty,  lecz  nie  wcześniej  niż  przed
upływem 24 godzin. 
Płyty należy zamocować łącznikami mechanicznymi. Łączniki mechaniczne ocieplenia wtórnego muszą przenikać przez obie
warstwy  termoizolacyjne,  aż  do  nośnego  podłoża  i  powinny  być  w  nim zakotwione  na  głębokość  zgodną  z  aprobatą
techniczną łącznika. 
W przypadku styropianu stosujemy nie mniej niż 4 łączniki na 1m2, zaś dla wełny mineralnej nie mniej niż 8 łączników na
1m2. Po zamocowaniu płyt styropianowych do podłoża należy całą zewnętrzną powierzchnię przeszlifować pacą z grubym
papierem ściernym. Płyty dokładnie oczyścić z powstałego pyłu. 
Ocieplenie ościeży okiennych należy realizować tym samym materiałem izolacyjnym, co elewacje. Izolacja w ościeżach jest
z reguły niekołkowana. 
5.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Na powierzchni zamocowanych płyt termoizolacyjnych należy wykonać (nie wcześniej niż po 3 dniach od ich przyklejenia)
warstwę zbrojoną siatką z włókna szklanego. Przygotowaną zaprawę klejącą nanieść na podłoże ciągłą warstwą o grubości
ok. 3-5 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej.
Masę szpachlową należy układać na izolację w ilości nie większej niż 2/3 łącznej grubości warstwy zbrojonej. Po nałożeniu
zaprawy natychmiast  wtopić  w nią  siatkę  szklaną  tak,  aby została  ona równomiernie  napięta  i  całkowicie  zatopiona w
zaprawie. Po zatopieniu siatki należy ją zaszpachlować na gładko tym samym materiałem.
Grubość warstwy zbrojonej jedną warstwą siatki a wykonanej na styropianie powinna wynosi od 3 do 5 mm, natomiast na
wełnie mineralnej od 5 do 8 mm. 
W narożach otworów (okien i drzwi) w warstwie masy szpachlowej należy umieścić pod kątem 45° prostokątne paski siatki
zbrojącej o wymiarach minimum 25 x 35 cm. 
W miejscach styku sąsiednich siatek winny one na siebie zachodzić nie mniej niż 10 cm.
Do wysokości górnej krawędzi okien parteru wykonać drugą warstwę zbrojoną (siatka + klej). 
Szczególne miejsca elewacji (naroża, ościeża, dylatacje, kapinosy itp.) winny być obrobione siatką zbrojącą zatopioną w
masie szpachlowej lub przeznaczonymi do tego celu profilami specjalistycznymi. Pas tkaniny przyklejony na jednaj ścianie
wywinąć na ścianę sąsiednią ok. 20 cm. Przewinięcia za naroże nie są konieczne w przypadku zastosowania do wzmocnienia
krawędzi profili narożnych z dodatkową siatką.
W miejscach zakładów tkaniny szklanej, silniej ściągać masę klejącą, aby nie wystąpiły zgrubienia na tynku. 
Po wyschnięciu warstwy zbrojonej tkaninę szklaną wystającą poza obrys profilu cokołowego obciąć równo z jego dolną
krawędzią. 
Uszczelnienia  styków izolacji  termicznej  do elementów wykonanych  z  materiałów o innej  rozszerzalności  (np.  stolarka
otworowa, ślusarka, obróbki blacharskie, podokienniki itp.) wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów, taśm lub
profili uszczelniających w sposób podany przez producenta systemu.
5.3.5. Zagruntowanie podłoża 
Podłoże (warstwę zbrojoną) należy zagruntować odpowiednim podkładem tynkarskim pod tynk silikonowy. 
Podkład tynkarski lub preparat gruntujący nanosi się na podłoże za pomocą pędzla lub szczotki. 
Należy zastosować właściwy podkład tynkarski tzn. w kolorach zbieżnych z kolorystyką tynków, tak aby szare podłoże nie
przebijało przez strukturę tynku. 
5.3.6. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej 
Przed  przystąpieniem do  nakładania  tynku  suche  i  równe  podłoże  należy  zagruntować  preparatem gruntującym.  Przed
ułożeniem tynku wierzchniego należy zamontować parapety.  Pod tynki  o strukturze kornika zaleca się stosowanie farby
podkładowej, natomiast pod tynki o strukturze baranka można stosować także preparat gruntujący. 
Nakładanie farby podkładowej przeprowadza się po okresie 3 dni od zakończenia wykonywania warstwy zbrojonej celem
pełnego związania kleju. 
Tynk, podobnie jak warstwę zbrojącą, przygotowuje się z suchej mieszanki rozrobionej w odpowiedniej ilości wody. 
Masę tynkarską nakłada się na gładką pacą ze stali nierdzewnej na pomocą kielni trapezowej po czym naciąga na ścianę.
Nadmiar tynku należy ściągnąć za pomocą gładkiej stalowej pacy delikatnie dociskając ją do ściany. 
(Tynk zebrany ze ściany nadaje się do ponownego wykorzystania  po jego wymieszaniu.) Po czym wyprowadzić fakturę
nałożonego  tynku  przez  zatarcie  płaską  pacą  z  plastiku.  W  celu  wyprowadzenia  prawidłowej  faktury  tynku,  operację
zacierania  należy  wykonać  ruchami  zgodnymi  z  kierunkiem rysunku  tynku.  Proces  zacierania  należy  wykonywać  przy
niewielkim nacisku pacy,  równomiernie  na powierzchni całej elewacji.  Tynk o strukturze kornika zaciera się wykonując
ruchy  z  dołu  do  góry,  w poziomie  lub  koliste  co  powoduje  uzyskanie  odpowiednio  rys  pionowych,  poziomych  lub
nieregularnych. 
Bardzo  istotne  jest  aby  tynk  nałożyć  na  takiej  powierzchni  ściany  aby  możliwe  było  jego  właściwe  zafakturowanie  i

połączenie  z kolejną  partią  nakładanego tynku  w czasie  gdy jest  on mokry  (wielkość  powierzchni  do wykonania
jednego cyklu technologicznego należy ustalić doświadczalnie).

5.3.7. Wykonanie malowania elewacji 
Przed pomalowaniem elewacji należy odczekać ok. 4 tygodni od czasu zakończenia robót tynkarskich. Podłoże pod powłokę

malarską winno być stabilne, suche i nośne (oczyszczone z warstw kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów). 
Drobne uszkodzenia należy naprawić i zaszpachlować. 
Podłoże należy zagruntować środkiem silikonowym wskazanym przez producenta farby. Po ok. 6 godzinach od zakończenia

gruntowania na przygotowane podłoże nanosi się cienką, równomierną warstwę farby. 



Farbę należy nanieść jedno- lub dwukrotnie – w zależności od chłonności podłoża. Drugą warstwę nanosi się poprzecznie do
pierwszej po czasie wskazanym w instrukcji producenta. 

Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować w narożach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku
kolorów itp. Nanoszenie farby należy prowadzić w sposób ciągły tj. „mokre na mokre” unikając przerw. Malowaną
powierzchnie należy chronić w czasie pracy i podczas wysychania. 

5.4. Postępowanie w przypadku konieczności przerwania prac 
W przypadku  konieczności  przerwania  prac po ułożeniu płyt  styropianowych,  przy okresie  przerwy dłuższym  niż  dwa

tygodnie, przed, wznowieniem prac sprawdzić jakość styropianu. 
Płyty  pożółkłe  i  o  pylącej  powierzchni  przeszlifować  papierem  ściernym,  a  następnie  starannie  oczyścić  z  pyłu  i

zanieczyszczeń.  Ewentualne uszkodzenia  spowodowane np.  przez ptaki,  naprawić  poprzez wycięcie  uszkodzonego
fragmentu płyty izolacyjnej i wstawienie dokładnie dopasowanego nowego kawałka. 

Styki płyt izolacyjnych ze ścianą budynku starannie zabezpieczyć przed możliwością wnikania wody opadowej, tymczasowo
wykonanymi obróbkami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
Zgodność  z  dokumentacją  techniczną i  ST sprawdza  się  przez porównanie  wykonanych  robót  z  dokumentacją  opisową

i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby. 
Materiały  kontroluje  się  bezpośrednio  lub  pośrednio,  tzn.  na  podstawie  zapisów w dzienniku  budowy  lub  protokołach

odbioru materiałów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. 
Wygląd zewnętrznego pokrycia ocenia się przez oględziny pokrycia i stwierdzenie niewystępowania takich wad jak dziury

i pęknięcia  oraz pomiary ewentualnej  nieprostopadłości,  odchylenia  glifów i  narożników od linii  prostej  i  od linii
prostopadłej  do okapu.  Wielkość  tych  odchyleń  należy sprawdzić,  mierząc przymiarem z dokładnością  do 5 mm
odchylenia od sznurka naciągniętego wzdłuż kontrolowanych ścian za pomocą sznurka i kątownika murarskiego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiaru jest: m2, 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E). 
PN-B-02025:1999 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i  współczynnik

przenikania ciepła. Metoda obliczania 
PN-EN ISO 10211-1:1999 Mostki  cieplne  w  budynkach.  Obliczanie  strumieni  cieplnych  i  temperatury  powierzchni.

Ogólne metody obliczania 
PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Cześć 2: Liniowe

mostki cieplne 
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez przenikanie. Metody obliczania 
PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. 
PN – EN 13499:2005  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Zewnętrzne  zespolone  systemy

ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13162: Wyroby do izolacji  cieplnej  w budownictwie.  Wyroby z  wełny  mineralnej  (MW)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT

OCIEPLENIE STROPODACHU
45320000-6 Roboty izolacyjne

3. WSTĘP
1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z
dociepleniem stropodachu styropianem pokrytym papą.

2. Zakres robót objętych ST
Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji

stropodachu styropianem pokrytym papą.
3. Określenia podstawowe

Określenia  są  z  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  oraz z  definicjami  podanymi  w OST – 01 „Wymagania
ogólne” 

4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarami robót, ST i poleceniami

Inspektora nadzoru. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”
4. MATERIAŁY
4.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”
4.2. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
4.2.1. Styropian: 

- Grubość:  12cm, 
- Wymiary ( dług./szer./grub.)(mm):  1000/1000/150.
- Gęstość pozorna (kg/m³):20.
- Współczynnik przewodzenia ciepła ג [W/(mK)] :0.038
- Chłonność  wody po 24h[%] : 0.27
- Temperatura użytkowania [°C] : do +80
- Palność: samogasnące
- laminowana  obustronnie  papą  podkładową na  welonie  szklanym P/64/1200.

4.2.2. Papa termozgrzewalna 
- na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa np wg Świadectwa ITB nr 974/93

4.2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco
Wymagania wg PN-B-24625:1998
4.2.4. Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998
5. SPRZĘT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
6. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
6.1. Transport poziomy
Wykonawca  będzie  używał  tylko  takich  środków transportu  poziomego,  jakie  nie  spowodują  uszkodzeń  przewożonych

materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu będą
określone  w  projekcie  organizacji  robót.  Powinny  zapewnić  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

6.2. Transport pionowy
Należy podać, że Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach

technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wybór środków transportu pionowego (np. wciągarki) wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót.
7. WYKONANIE ROBÓT
7.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.
7.2. Docieplenie styropapą
7.2.1. Docieplenie stropodachu styropian grub. 12 cm na oczyszczonym podłożu np. na lepiku asfaltowym do styropapy.
7.2.2. Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej na styropianie

- Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z asfaltem modyfikowanym SBS na osnowie z włókniny poliestrowej,
z aktywowanymi  termicznie  pasmami  klejonymi  na  stronie  spodniej,  papa  musi  posiadać  świadectwo  ITB.
Wylewki posypać zasypką w kolorze papy.

- Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami powinno być
wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk.

- Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza



niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli robót podano w w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
8.1. Materiały izolacyjne

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie
mogą być dopuszczone do stosowania.

- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją przetargową oraz sprawdzenie
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.

- W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta –
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

- Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie  odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm.

- Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
- Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiaru jest: m2, 
10. ODBIÓR ROBÓT 
10.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
10.2. Odbiór podłoża
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do

krycia połaci dachowych, sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej
o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie
powinien przekroczyć 5 mm.

10.3.  Odbiór robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy

przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

- podłoża,
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia,  a  także  wykonania  na  pokryciu

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
10.4. Odbiór pokrycia z papy:
Sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej

niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy, sprawdzenie szerokości zakładów papy
należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych
miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm.

11. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
12. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
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Nr Wspólnego Słownika Zamówień  CPV

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1. WSTĘP
5. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej.
6. Zakres robót objętych ST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  montaż  stolarki
drzwiowej i okiennej.

Zakres robót objętych niniejszą ST dla nowej stolarki zewnętrznej: 
- Zdjęcie skrzydeł okiennych, 
- Demontaż ościeżnic, 
- Demontaż parapetów zewnętrznych,
- Przygotowanie otworu do montażu nowego okna, 
- Sprawdzenie wymiarów otworu, 
- Założenie na ościeżnicę systemowych kotew przewidzianych przez producenta okna, obsadzenie samej ościeżnicy

lub ościeżnicy ze skrzydłami w otworze, 
- Dokładne ustawienie w poziomie i pionie, 
- Osadzenie kołków mocujących kotwy, 
- Uszczelnienie osadzenia ościeżnicy pianką poliuretanową montażową oraz silikonem,
- Szpachlowanie naprawionych miejsc, 
- Wykonanie robot wykończeniowych, 
- Usunięcie materiałów z rozbiórki,

7. Określenia podstawowe
Określenia  są  z  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  oraz z  definicjami  podanymi  w OST – 01 „Wymagania

ogólne” 
Okno –  ruchoma  lub  stała  część  ściany  zewnętrznej  zapewniająca  odpowiednią  izolacyjność  i  przepuszczalność
światła. Okno składa się z ościeżnicy i z jednego lub więcej oszklonych skrzydeł lub z samej oszklonej ościeżnicy. 

Ościeżnica – rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze budowlanym. 
Ościeże –  powierzchnie  poprzeczne  do  płaszczyzny  muru  przy  otworze  okiennym  lub  drzwiowym.  Mogą  być  to

powierzchnie boczne (pionowe), górna (pozioma, ukośna lub w kształcie łuku) zamykająca od góry otwór.
Skrzydło – ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, krośnie lub bezpośrednio w otworze

budowlanym. 
8. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarami robót, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY
Stolarka i materiały stosowane do jej montażu powinny mieć:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru polskich norm,
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Wszystkie użyte materiały i wyroby muszą być w I gatunku.
Wbudować  należy  stolarkę  kompletnie  wykończoną  wraz  z  okuciami,  zamkami,  samozamykaczami  itp.  i  powłokami

malarskimi.
Bez względu na podane w zestawieniu stolarki zewnętrznej wymiary przed montażem należy dokonać dokładnych pomiarów

wszystkich okien oraz drzwi.
2.1. Zastosowane materiały
- Zaprawa cementowo – wapienna,
- Pianka montażowa, 
- Gips budowlany szpachlowy 
- Silikon,
- Elementy do montażu okien,
- Kotwy, kołki rozporowe,
- Zaprawa klejowa
2.2. Okna zewnętrzne PCV
- System profili z wysokoudarowego PCV – minimum pięciokomorowy, wzmocniony, 
- Okucia  obwiedniowe  z  mikrowentylacją,  z  zaczepami  antywyważeniowymi  oraz  blokadą  błędnego  położenia

klamki; 
- Nawiewniki  zapewniające  odpowiednią  wymianę  powietrza  w  pomieszczeniach  zgodnie  z  normą.  Sterowane



z poziomu podokiennika lub z wysokości nie przekraczającej 1,5 m nad poziomem podłogi.
- Szyby zespolone, jednokomorowe – pakiet dwóch szyb typu float gr. 4 mm połączonych czterema warstwami folii

antywłamaniowej PVB o współczynniku przenikania ciepła U=1,0 W/m2K, 
- Współczynnik przenikania ciepła dla okna U max=0,9 W/m2K, 
- Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw < 32dB, 
- W każdym oknie jedno skrzydło rozwieralno - uchylne z funkcją mikrowentylacji, pozostałe skrzydła rozwieralne, 
- Kolor profili okiennych – do uzgodnienia z Inwestorem, 
- Ugięcie  czołowe  na  obciążenie  wiatrem odkształcanego  elementu  okna  nie  powinno  być  większe  niż  1/3.000

(zgodnie z PN-EN 12210; 2001 - klasa C wg wartości względnej ugięcia czołowego), 
- Okna  osadzane  w  istniejących  otworach  okiennych  po  uprzednim  demontażu  istniejącej  stolarki  lub

w nowopowstałych otworach, 
2.3. Okna zewnętrzne drewniane
- Profile drewniane (z drewna klejonego warstwowo), jednoramowe, 
- Profile muszą posiadać skuteczny bezciśnieniowy system odprowadzania wody z pomiędzy ram okiennych , aby

uniknąć przeciekania wody do wewnątrz pomieszczenia.
- Podział według zestawienia stolarki, podział poziomy kwater wykonać przy pomocy szprosów okiennych 25 mm. 
- Okucia  obwiedniowe  z  mikrowentylacją,  z  zaczepami  antywyważeniowymi  oraz  blokadą  błędnego  położenia

klamki; 
- Okucia obwiedniowe powinny być zabezpieczone antykorozyjną powłoką galwaniczną. 
- Nawiewniki  zapewniające  odpowiednią  wymianę  powietrza  w  pomieszczeniach  zgodnie  z  normą.  Sterowane

z poziomu podokiennika lub z wysokości nie przekraczającej 1,5 m nad poziomem podłogi.
- Część okien z szybami antywłamaniowymi P4 – szkło laminowane – według zestawienia stolarki;
- Część okien z szybami dymionymi – według zestawienia stolarki;
- Szyby zespolone, jednokomorowe – pakiet dwóch szyb typu float gr. 4 mm połączonych czterema warstwami folii

antywłamaniowej PVB o współczynniku przenikania ciepła U=1,0 W/m2K, 
- W każdym oknie jedno skrzydło rozwieralno - uchylne z funkcją mikrowentylacji, pozostałe skrzydła rozwieralne, 
- Do uszczelnienia  styku  skrzydła  z  ościeżnicą  należy  stosować  uszczelki  o  kształtach  i  wymiarach  zgodnych

z dokumentacją systemową. Do uszczelnienia szyb w ramach skrzydeł oraz styku zaślepki okapnika rynnowego
z ościeżnicą  powinien  być  stosowany  trwale  elastyczny  kit  silikonowy,  o  zgodności  chemicznej  z  powłoką
malarską i uszczelką podszybową. 

- Współczynnik przenikania ciepła dla okna U max=0,9 W/m2K, 
- Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw < 32dB, 
- Kolor profili okiennych –  do uzgodnienia z Inwestorem.
2.4. Drzwi zewnętrzne aluminiowe 
- Drzwi profilowe o konstrukcji aluminiowej na szerokich profilach komorowych, profil ciepły; 
- Kształtowniki wykonane ze stopu aluminium; 
- Kolor profili drzwiowych – do uzgodnienia z inwestorem;
- Właściwości mechaniczne kształtowników powinny być zgodne z PN-EN755-2-2001, a odchyłki  od wymiarów

zgodne z PN-EN12020-2-2004, 
- Kształtowniki w drzwiach zewnętrznych ocieplone - z przekładką termiczną, 
- Kształtowniki zabezpieczone powłoką poliestrową proszkową:
-  odporność powłoki na korozję wg PN-76/h-0406/02; s
- odporność na działanie temperatury - stan powłoki bez zmian po 20 cyklach działania w temperaturze 35°C —

mgły solnej, 
- grubość powłoki nie mniejsza niż 60mm, 
- twardość względna nie mniej niż 0,7; 
- odporność na działanie cieczy - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej o temperaturze

3°C i 40°C. 
- Płyciny aluminiowe ocieplone, 
- Przeszklenia szkłem P-4 
- Rozmieszczenie płycin i szklenia według zestawienia stolarki zewnętrznej, 
- Do  uszczelnienia  szyb  stosować  uszczelki  z  kauczuku  etylenowo  –  propylenowego  EPDM  spełniającego

wymagania norm DIN 7863. 
- Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych U max=1,3 W/m2K; 
- Wyposażenie według zestawienia stolarki zewnętrznej

3. TRANSPORT
3.1. Transport materiałów

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub przedmiarem
robót.
Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami i zawilgoceniem, w sposób zgodny
z instrukcjami ich producentów.
Elementy do transportu przewozić w oryginalnych opakowaniach lub dodatkowo opakowane tak aby w czasie transportu nie
uległy uszkodzeniu.
Elementy winny być zabezpieczone przed przesunięciem lub utratą stateczności, ustawione na stojakach, do których należy je



przymocować.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach
4. SPRZĘT 
 Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez

inżyniera budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT

Montować należy  okna zgodnie z załączonym do projektu wykazem nowej stolarki okiennej, po uprzednim sprawdzeniu
wymiarów w naturze. 
5.1. Warunki przystąpienia do demontażu okien, drzwi i montażu okien i drzwi projektowanych 

Do  montażu  projektowanych  okien  i  drzwi  można  przystąpić  po  zdemontowaniu  okien  i  drzwi  oraz  po  wykonaniu
przemurowań, zamurowań i rozbiórek fragmentów murowanych ścian w celu uzyskania projektowanego podziału na
elewacji zgodnie z PW. 

Przed  zamówieniem  stolarki  i  ślusarki  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  pomiarów  każdego  z  otworów
przeznaczonych pod osadzenie drzwi  i  okien indywidualnie  z uwzględnieniem ewentualnych  odchyłek od pionu i
poziomu. 

Dopiero po wykonaniu pomiarów można przystąpić do zamówienia stolarki i ślusarki. 
Przed  osadzeniem  stolarki  należy  sprawdzić  dokładność  wykonania  ościeża,  do  którego  ma  przylegać  ościeżnica.  W
przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeże należy naprawić i oczyścić. Przed
przystąpieniem do montażu należy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania ścian,
- stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży,
- zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji, 
- jakość dostarczonych na budowę elementów przeznaczonych do wbudowania.
5.2. Warunki montażu okien 
- montaż okien na kołki rozporowe, 
- uszczelnienie okien pianką montażową, 
- obcięcie wystającej poza profile pianki, 
- wykonanie poduszek betonowych wyrównujących pod parapety wewnętrzne i zewnętrzne, 
5.3. Warunki montażu drzwi 
- montaż  drzwi  na  kołki  rozporowe  (kotwy  budowlane  powinny  być  stosowane  wszędzie  tam,  gdzie  odstęp

ościeżnicy jest zbyt duży), 
- uszczelnienie drzwi pianką montażową,
- obcięcie wystającej poza profile pianki, 
5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.4.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub klinach montażowych.
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm na całej

długości ościeżnicy.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi poniżej;

– na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po 2 elementy mocujące w odległości nie
większej niż 20 cm od naroża,

– maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 70 cm,
– dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu odkształceniu

podczas zamykania,
– na szerokości elementu – jeden element kotwiący na każdy metr bieżący.

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem, a ościeżnicą
materiałem izolacyjnym w postaci pianki montażowej dopuszczonej do stosowania świadectwem ITB. Zabrania się używać
do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzić parapety i dokończyć obróbkę okna
Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę min. 1 mm, którą
po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą (silikonem).

5.4.2. Osadzanie stolarki drzwiowej
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew osadzonych w ościeży. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od
strony muru.
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym w postaci pianki montażowej dopuszczonym do
tego celu świadectwem ITB.



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Stosować zasady kontroli wg instrukcji producenta.
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej i PN-72/B-

10180 dla robót szklarskich.
Ocena jakości powinna obejmować sprawdzenie:
- zgodności elementów z przedmiarami robót i ustaleniami z Inspektorem nadzoru.
- zgodności wymiarów
- jakości materiałów, z których została wykonana stolarka,
- prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
- prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiaru jest: m2, 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Podstawę do odbioru wykonania robót montażu stolarki stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z przedmiarami robót

i zatwierdzonymi zmianami potwierdzonymi przez Inspektora nadzoru.
Odbiorowi podlega montaż  elementów z pcv, drewna i aluminium
Odbiorowi  podlega sprawdzenie szczelności przegród 
Sprawdzeniu podlega dokładność osadzenia i sprawność otwierania i zamykania skrzydeł.
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-88/B-10085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia.
PN-72/B-10180. Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050. Szkło płaskie walcowane
PN-75/B-94000. Okucia budowlane. Podział.
PN-75/B-96000. Tarcica iglasta.
BN-70/B-5028-22. Gwoździe stolarskie. Wymiary.
BN-75/6753-02. Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-79/7150-02. Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.



SST – 15
Nr Wspólnego Słownika Zamówień CPV
CPV 45262110-5 Wznoszenie rusztowań
CPV 45262120-8 Demontaż rusztowań

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT

RUSZTOWANIA

.1 WSTĘP
9. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru robót związanych  z montażem i demontażem
rusztowań  zewnętrznych  do  wykonania  prac  termomodernizacyjnych,  remontowych  oraz  rozbiórkowych
przewidzianych w ramach inwestycji.

10. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

11. Zakres robót objętych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- montaż rusztowań,
- demontaż rusztowań,

12. Określenia podstawowe
Określenia  są  z  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  oraz z  definicjami  podanymi  w OST – 01 „Wymagania

ogólne” 
Podstawa: 
Rama przestrzenna  lub  płaska  stawiana  na podłożu,  o  takim rozstawie  punktów podparcia,  które  zapewnia  stateczność

zewnętrzną zmontowanemu na niej wolnostojącemu rusztowaniu ramowemu. 
Połączenie czopowe:
Konstrukcja służąca do połączenia dwóch elementów rusztowania przez nałożenie gniazda - tulei na czop. 
Rama pionowa: 
Główny element pracujący po zmontowaniu w pozycji pionowej, składający się z dwóch stojaków połączonych poziomymi

poprzeczkami. 
Rama pozioma: 
Element  rusztowań  pracujący  po  zmontowaniu  rusztowania  w  pozycji  poziomej,  składający  się  z  dwóch  podłużnie

połączonych poprzeczkami. 
Rozpora: 
Element rusztowania utrzymujący się w odpowiedniej odległości od ściany i przenoszący obciążenie z rusztowania na ścianę.
Węzeł rusztowania: 
Połączenie rozłączne elementów rusztowania (np. ram pionowych i poziomych). 
Wspornik: 
Element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nośnej, służący do układania dodatkowych pomostów 2

roboczych lub daszków ochronnych.
13. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz za ich zgodność z dokumentacją  przetargową,  ST
poleceniami Inspektora Nadzoru z zachowaniem warunków BHP i obowiązującymi przepisami.

Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”
14. Szczególne wymagania dotyczące robót

Montaż i  demontaż rusztowań powinien  być  wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie  montażu i  eksploatacji
rusztowań,  pod  kierunkiem  uprawnionej  osoby.  Montaż  rusztowań  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją
techniczną  przeznaczoną  dla  danego  typu  rusztowania.  Konstrukcję  rusztowania  należy  po  zmontowaniu  każdej
kondygnacji  wyprostować  i  doprowadzić  jej  elementy  do  właściwego  położenia.  Montaż  drugiej  kondygnacji
rusztowania prowadzi się z pomostu pierwszej kondygnacji ustawionej na podłożu. Począwszy od trzeciej kondygnacji
montaż powinien odbywać się z wykonanego uprzednio pomostu roboczego, zabezpieczonego poręczami, pod którym
powinien znajdować się ułożony dodatkowo pomost zabezpieczający. 

1. Podwieszanie ram pionowych 
W celu zapewnienia komunikacji przez bramy, prześwity,  przejścia można stosować podwieszanie ram pionowych, jeżeli

konstrukcja rusztowania na to pozwala i jeśli schemat podwieszenia ram pionowych podany jest w instrukcji montażu. 
2. Podłoże 

Wymagania dotyczące nośności, odwodnienia, ukształtowania i wzmocnienia podłoża powinny być zgodne z wymaganiami
PN-M-47900-2:1996. Dla rusztowań zmontowanych na rolkach jezdnych, nachylenie terenu nie powinno przekraczać
1%. 

3. Posadowienie rusztowań 
Według PN-M-47900-2:1996 

4. Siatka konstrukcyjna 
 Siatka konstrukcyjna pozioma 

Dla rusztowań ramowych rozstaw podłużny ram pionowych, rozstaw stojaków ram w kierunku poprzecznym oraz szerokość
pomostu w zależności od wielkości znamionowej wg PNM-47900-1:1996 
 Siatka konstrukcyjna pionowa 

Wysokość  powtarzalnej  kondygnacji  rusztowań  ramowych  powinna  wynosić  2  m,  licząc  od  wierzchu  pomostu  jednej



kondygnacji  do  wierzchu  pomostu  następnej  kondygnacji.  Dopuszcza  się  stosowanie  rusztowań  o  mniejszej  wysokości
kondygnacji, wynikającej z konieczności dostosowania wysokości rusztowania do istniejącego budynku. 

5. Stężenia 
Stężenia rusztowań ramowych powinny być wykonane zgodnie z PN-M-47900-2:1996. 

6. Kotwienie rusztowań 
Kotwienie rusztowań powinno być wykonane zgodnie z PN-M-47900-2:1996. 

7. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zmontowanej konstrukcji 
 Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych 

Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych od pionu wynoszą: 
 maksimum 15 mm - dla rusztowania o wysokości H < 10,0 m, 
 maksimum 25 mm - dla rusztowania o wysokości H > 10,0 m. 
 Odchylenie od pionu ramy pionowej w poziomie jednej kondygnacji nie może przekraczać 10 mm. 
 Odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podłużnie wzdłuż osi podłużnej rusztowania 

Odchylenie  nie  powinno  przekraczać  ±50  mm  na  całej  długości  rusztowania,  bez  względu  na  wielkość  rozstawu  ram
pionowych. 
 Odchylenie od poziomu ram poziomych oraz poprzecznie wzdłuż osi poprzecznej rusztowania 

Odchylenie nie powinno przekraczać ±20 mm. 
 Poręcze główne i pośrednie 

Odchylenie w rozmieszczeniu poręczy nie może być większe niż ±20 mm. 
8. Drabinki rusztowań 

Przynajmniej jedna podłużnica drabiny powinna wystawać nie mniej niż 750 mm ponad poziom pomostu roboczego, chyba
że zastosowano inne środki umożliwiające bezpieczne wchodzenie. Pochylenie drabin powinno być mniejsze niż 65 stopni w
stosunku do poziomu pomostu. 

9. Maksymalna wysokość rusztowania ramowego nieruchomego 
Maksymalna  wysokość  rusztowania  ramowego  nieruchomego  nie  może  być  większa  niż  30,0  m.  Wysokość
rusztowania ramowego ruchomego przeznaczonego do eksploatacji wewnątrz budynku nie może być większa niż 12,0
m,  natomiast  przeznaczonego do eksploatacji  w terenie otwartym i narażonego na działanie wiatru  nie  może być
większa  niż  8,0  m.  W  instrukcji  montażu  i  eksploatacji  danego  typu  rusztowania  powinna  być  określona  jego
maksymalna wysokość, wynikająca z przyjętego rozwiązania konstrukcyjnego i przeznaczenia rusztowania. Wysokość
ta nie może być przekroczona bez wykonania odpowiednich obliczeń statycznych. 

10. Pomosty 
 Pomosty robocze i zabezpieczające 

Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być do stosowane do obciążenia oraz być wyposażone w poręcze główne,
pośrednie i krawężniki. 
 Pomosty układane z pojedynczych bali (desek) 

Pomosty układane z pojedynczych bali (desek) zaleca się opierać na co najmniej trzech poprzecznicach. Sztukowanie desek
pomostowych  może  być  wykonane  wyłącznie  na poprzecznicach.  Podczas sztukowania  na zakładkę,  długość  zakładu  z
każdej strony poprzecznicy powinno wynosić co najmniej 20 cm. 

 Pomosty układane ze znormalizowanych płyt pomostowych 
Pomosty  układane  ze  znormalizowanych  płyt  pomostowych  powinny  być  układane  na  poprzecznicach  lub
podłużnicach, jeżeli konstrukcja złącza wzdłużnego w podłużnicach to umożliwia. Deski i płyty pomostowe należy tak
układać,  aby szczeliny  nie  przekraczały  15  mm.  Każda  konstrukcja  rusztowania  powinna  mieć  co  najmniej  dwa
pomosty  -  pomost  roboczy  i  pomost  zabezpieczający,  ułożony bezpośrednio  na  niższej  kondygnacji.  Najwyższy
pomost roboczy rusztowania nie może być ułożony niżej niż 1,80 m, licząc od najwyższego miejsca pracy do poziomu
pomostu.  Na  rusztowaniu  w widocznym  miejscu  należy  umieścić  tablicę  określającą  dopuszczalne  obciążenie
użytkowe pomostu roboczego. 

11. Komunikacja 
 Piony komunikacyjne 

Piony komunikacyjne powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-M-47900-2:1996. 
 Wysięgniki transportowe

Wysięgniki  transportowe  powinny  być  instalowane  zgodnie  z  wymaganiami  PN-M-47900-2:1996.  W  miejscach
zainstalowania wysięgników rusztowanie powinno być mocno zakotwiczone. 
 Wieże szybowe 

Wieże szybów do transportu materiałów o masie powyżej 150 kg należy wykonywać z elementów rusztowań stojakowych
zgodnie z wymaganiami według PN-M-47900- 2:1996. 

12. Urządzenie piorunochronowe 
Zgodnie z wymaganiami PN-M-47900-2:1996. 

13. Linie energetyczne 
Usytuowanie napowietrznych linii energetycznych, przebiegających w pobliżu montowanych lub demontowanych rusztowań

oraz przewodów elektrycznych, znajdujących się na rusztowaniu wg wymogów PN-M-47900-2:1996. 
14. Zabezpieczenie rusztowań ramowych 

Każde rusztowanie ruchome na rolkach powinno być zabezpieczone przed samoczynnym niezamierzonym przemieszczeniem
się względem budowli za pomocą urządzenia zabezpieczającego przed obrotem rolek własnej osi.  Zaleca się także
zabezpieczenie przed obrotem obsady rolek wokół osi stojaka. Pozostałe zabezpieczenia rusztowań -wg PN-M- 47900-
2:1996. 

15. Demontaż rusztowań 



Należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcjami  producenta.  Demontaż  rusztowania  może  nastąpić  po  zakończeniu  robót
wykonywanych  z  tego  rusztowania  oraz po usunięciu z  konstrukcji  i  pomostów roboczych  wszystkich  narzędzi  i
materiałów.  Dopuszcza się  częściowy demontaż  od góry w miarę  postępu prac z  najwyższego pomostu.  Podczas
demontażu rusztowań niedopuszczalne jest zrzucanie elementów z wysokości. Po zakończeniu demontażu, wszystkie
elementy rusztowań powinny być oczyszczone, przejrzane i posegregowane na: - nadające się do dalszego użytku, -
wymagające naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwałych odkształceń. 

16. Dokumenty związane 
Producent rusztowań zobowiązany jest dostarczać użytkownikowi wraz z rusztowaniami wszystkie dokumenty określone w

PN-M-47900-2:1996. 
17. Pakowanie, przechowywanie i transport części rusztowań 

Pakowanie, przechowywanie i transport rusztowań - wg PN-M-47900-2:1996.
15. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi w OST – 01 „Wymagania ogólne”
.2 MATERIAŁY

2.1. Rodzaje materiałów
Należy zastosować rusztowanie nieruchome przyścienne.
.3 SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Przy  montażu  rusztowań  używany  będzie  sprzęt  systemowy  dla  danego  rusztowania.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub

narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów uzyskania stosowej jakości robót lub przepisów bezpieczeństwa
zostaną przez nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

.4 TRANSPORT
Warunki  transportu  konstrukcji  stalowych  powinny  zapewniać  zabezpieczenie  elementów przed  wpływem  szkodliwych

czynników atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Wykonawca  będzie  usuwać  na
bieżąco,  na własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na drogach  publicznych  oraz
dojazdach do terenu budowy.

.5 WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montażu
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest  montowane  zgodnie  z instrukcją montażu i  eksploatacji  rusztowania  jest
nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej  dokumentacji  projektowej.  Wszystkie pozostałe
rusztowania, czyli rusztowania systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub
rusztowania  niesystemowe  są  nazywane  rusztowaniami  nietypowymi  i  wymagają  wykonania  dokumentacji  projektowej.
Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca
się stosowanie rusztowań systemowych,  których montaż, demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z instrukcją
montażu  i  eksploatacji,  dostarczoną  z  rusztowaniem przez  producenta.  W celu  bezpiecznego  i  poprawnego  wykonania
rusztowania monterzy rusztowania winni znać tę instrukcję. Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy
przestrzegać przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z
Kodeksem  Pracy  i  przepisami  BHP  oraz  Planem  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia.  Zabronione  jest  ustawianie  i
rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach:
- w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi,
- podczas burzy i silnego wiatru.
W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki ochronne na wysokości

2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia.
.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli robót podano w w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Kontroli będzie podlegać:
- stan podłoża na którym będzie montowane rusztowanie,
- sposób posadowienia rusztowania,
- sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 
  dopuszczalnych odchyłek,
- stężenia rusztowań,
- sposób zakotwienia,
- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,
- urządzenia piorunochronne,
- zabezpieczenia całego rusztowania.
W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót i wykonywanych elementów.
.7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiaru jest: m2, 
.8 ODBIÓR ROBÓT 



8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Odbiór  robót  należy  przeprowadzić  każdorazowo  po  ich  montażu.  Odbioru  dokonuje  kierownik  budowy  przy  udziale
wykonawcy  montażu  oraz  inspektora  nadzoru.  Ponadto  odbiory  rusztowań  (przeglądy  rusztowań)  należy  wykonywać
codziennie przed rozpoczęciem
pracy, sprawdzając:
- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone ,
- czy jest prawidłowo zakotwione,
- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,
- czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nie śliskie, stabilne), 
- poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),
- czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania.

Ponadto  należy  prowadzić  przeglądy  dekadowe  co  10  dni.  Powinien  je  przeprowadzać  kierownik  budowy  lub
konserwator,  który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji  rusztowań  nie  ma  zmian,  które  mogą
spowodować  katastrofę   budowlaną  lub  stworzyć  niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji
rusztowania. 

.9 PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
.10 PRZEPISY ZWIĄZANE

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót
budowlanych.

 Dz. U.178/1745/2005  –  w sprawie  minimalnych  wymagań  dotyczących  bhp  podczas użytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy.

 Ustawa o systemie oceny zgodności.
 Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
 Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej.
 Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania i eksploatacja.
 PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań.
 PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych wykonywanych z rur

stalowych.
 PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.
 PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych.



SST – 16
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT

OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE

1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokrycia dachu blachą płaską,
obróbek  blacharskich,  rynien  i  rur  spustowych  związanych  z  zadaniem pod  nazwą  „Rozbudowa  i  dostosowanie
budynku Urzędu Gminy do warunków przeciwpożarowych w miejscowości Abramów”

ZAKRES:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek
blacharskich, rynien i rur spustowych oraz obróbek elementów wystających ponad dach budynku

.
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót:
1) wykonanie obróbek blacharskich wszystkich podokienników zewnętrznych,
2) wykonanie obróbki blacharskiej cokołu,
3)  wykonanie  obróbki  blacharskiej  wykańczającej  górną  krawędź  izolacji  pionowej  ścian  fundamentowych  z  foli

„kubełkowej”
wystającej ok. 5 cm ponad górną krawędź opaski z kostki betonowej lub betonowej płytki chodnikowej,
4) wykonanie obróbek blacharskich kominów, wywietrzaków dachowych, wentylatorów, konstrukcji wsporczych ław
i stopnic kominiarskich oraz wszystkich elementów wystających ponad powierzchnię pokrycia dachowego,
5) wykonanie obróbek blacharskich przyściennych na styku połaci dachowych z elementami ścian, kominów, attyk itp.,
6) wykonanie krawędziowych obróbek blacharskich połaci dachowych,
7) wykonanie obróbek blacharskich wykusza nad wejściem do budynku,
8) wykonanie obróbek blacharskich pasów pod- i nadrynnowych, obróbek gzymsów i krawędzi zadaszeń jak np.: zadaszeń
wejściowych do budynków, krawędzi dachów, stropodachów budynku itp.
9) wykonanie wszystkich innych obróbek blacharskich niezbędnych do właściwego zabezpieczenia technicznego elementów
konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku,
10) wykonanie rynien wiszących z blachy stalowej ocynkowanej na hakach rynnowych (rynhakach) o średnicy DN 180,
11) wykonanie rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej o średnicach DN 150 w ilości zgodnej z dokumentacją,

2. MATERIAŁY

Materiały stosowane do wykonywania obróbek blacharskich powinny mieć m.in.:
a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
b)  Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,
c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
d) Certyfikat  zgodności  ze  zharmonizowana  norma  europejska  wprowadzona  do  zbioru  norm  polskich,  na

opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

RODZAJE MATERIAŁÓW
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub

aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,5
mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowana metodą ogniową – równa warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą
pasywacyjną mająca działanie antykorozyjne i zabezpieczające. Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub
1250x2000 mm.

Systemowe  obróbki  blacharskie  ze  stali  powlekanej  odpowiadające  wybranemu producentowi  płyt  warstwowych,  rynny
dachowe wiszące ze stali ocynkowanej grubości 0,55 mm o przekrojach odpowiadających istniejącym, rury spustowe
ze stali ocynkowanej grubości 0,55 mm o przekrojach odpowiadających istniejącym, haki rynnowe, uchwyty do rur
spustowych,  materiały pomocnicze:  kołki  drewniane,  łączniki  mechaniczne,  blachowkręty ocynkowane,  podkładki
gumowe, kapturki maskujące.

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie zinstrukcją producenta�
oraz według odpowiednich norm wyrobu.

Przyjęcie materiałow i wyrobow na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZĘT

 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
 Wykonawca  jest  zobowiązany do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują  niekorzystnego  wpływu  na
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.



Podstawowy sprzęt do wykonywania obróbek blacharskich:
elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka udarem, elektowkrętarki, nożyce do cięcia blach, młotek gumowy, młotek drewniany,

nóż blacharski, kleszcze blacharskie, giętarka do blach, szczypce techniczne, palnik gazowy z butlą gazową, lutownica,
pistolet wyciskowy do pojemników z silikonem, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyścienny
wyciąg budowlany.

4. TRANSPORT
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:

 samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
 samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
 ciągnik kołowy z przyczepa.

Blachy  do  pokryć  dachowych  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Materiały  należy  układać
równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie  i  zabezpieczyć  przed  możliwością  przesuwania  się
podczas  transportu.  Blachy  powinny  być  układane  w  pozycji  poziomej  wzdłuż  środka  transportu.  Jeżeli  długość
elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy
za-  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  należy  przestrzegać  przepisów  obowiązujących  w
transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i
właściwości przewożonych materiałów.

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
Podokienniki zewnętrzne
Projektowane  obróbki  blacharskie  podokienników zewnętrznych  należy kleić do podłoży klejem.  W tym celu wszystkie

krawędzie  podokienne ocieplić  styropianem zgodnie  z  technologią  przewidzianą  w systemach BSO.  Powierzchnię
styropianu zabezpieczyć jak w przypadku powierzchni ścian warstwą

bazową z kleju wzmocnionego siatką z włókna  szklanego.  Przed wklejeniem podokienników,  jednokrotnie  zagruntować
powierzchnię krawędzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy podokienne równomiernie nanosić pacą grzebieniową
klej na całej powierzchni. Następnie kleić obróbki blacharskie.

Uwaga. Podokienniki zewnętrzne należy przykleić przed dociepleniem ościeży okiennych.  Warstwa przyklejanych pasów
ocieplających ościeża powinna docisnąć od góry przyklejoną wcześniej obróbkę blacharską. Styki obróbki blacharskiej
z  elementami  stolarki  otworowej  i  ścianami  wykończyć  silikonem  (trwale  plastycznym).  Po  zamontowaniu
podokienników  zewnętrznych  należy  zabezpieczyć  je  folią  przed  zabrudzeniem  lub  uszkodzeniem  w  trakcie
wykonywania innych robót wykończeniowych.

Inne obróbki blacharskie

 Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.

 Obróbki  blacharskie  z  blachy  stalowej  i  stalowej  ocynkowanej  o  grubości  od  0,5  mm  do  0,6  mm  można
wykonywać  o każdej porze roku,  lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać  na
oblodzonych podłożach.

Przy wykonywaniu  obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności  zachowania dylatacji.  Dylatacje  konstrukcyjne
powinny być  zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i  pionowych dachu w taki
sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
W  dachach  (stropodachach)  z  odwodnieniem  zewnętrznym  w  warstwach  przekrycia  powinny  być  osadzoneu  chwyty

rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości

odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i

rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe,
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe,
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złączą

powinny być lutowane na całej długości,
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia

w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha.



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  wymaganiami  normowymi,  wymaganiami

dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych.

Kontrola międzyoperacyjna  i  końcowa dotycząca  pokryć  z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonanych
robót  z  wymaganiami  norm:  PN-61/B-10245,  PN-EN  501:1999,  PN-EN  506:2002,  PN-EN  502:2002,  PN-EN
504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa robót jest:

 dla robót – obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się
urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

 dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  podanych  w  dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Podstawę  do  odbioru  wykonania  robót  –  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich  wykonania  z  normami,  dokumentacją

projektową, specyfikacją techniczną i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

Ogólne wymagania odbioru obróbek blacharskich
Roboty związane  z  wykonywaniem obróbek blacharskich,  wymagają  odbiorów częściowych.  Badania  w czasie  odbioru

częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
a) podkładu,
b) jakości zastosowanych materiałów,
c) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem,
d) szczelności połączeń.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Odbioru końcowego obróbek blacharskich należy dokonać po zakończeniu robót, po deszczu.

Podstawę do odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowią następujące dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b)  dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór  częściowy podłoża oraz poszczególnych  warstw lub fragmentów

obróbek,
c) zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów,
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:

 zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,
 spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania

pokrycia – obróbek blacharskich.

Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanych  obróbek  blacharskich  oraz  ich  połączenia  z
urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i
badania  z  zachowaniem  tolerancji  ST  dały  pozytywne  wyniki.  Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  daje  wynik
negatywny, obróbki blacharskie nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących
rozwiązań:
 poprawić roboty i elementy obróbek i przedstawić do ponownego odbioru,
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę,
 w przypadku  gdy nie  są  możliwe  podane wyżej  rozwiązania  – rozebrać obróbki  w miejscach,  w których  nie

odpowiadają one wymaganiom i ponownie je wykonać.

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:



 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.,
 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
 Sprawdzenie  szczelności  połączeń  rur  spustowych  z  przewodami  kanalizacyjnymi.  Rury  spustowe  mogą  być

montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

Zakończenie odbioru
Odbioru pokrycia blacha potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:

 ocenę wyników badań,
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia,
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Obróbki blacharskie
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbek blacharskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
 przygotowanie,
 zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania,
 zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,
 sprawdzenie szczelności połączeń,
 badania kontrolne i odbiory,
 ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań,
 uporządkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustalona ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

 przygotowanie,
 zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania,
 zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,
 sprawdzenie szczelności połączeń,
 ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań,
 uporządkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze.
PN-EN 501:1999  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  z  cynku  do  pokryć  dachowych

układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy miedzianej lub

cynkowej.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej układanych na

ciągłym podłożu.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć  dachowych z metalu.  Charakterystyka  wyrobów płytowych  ze stali  układanych  na

ciągłym podłożu.
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć  dachowych z metalu.  Charakterystyka  wyrobów samonośnych z blachy stalowej,

aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 1: Stal.
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć  dachowych z metalu.  Charakterystyka  wyrobów samonośnych z blachy stalowej,

aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 2: Aluminium.
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć  dachowych z metalu.  Charakterystyka  wyrobów samonośnych z blachy stalowej,

aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 3: Stal odporna na korozje.
PN-EN 502:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych  z  blachy  ze  stali

odpornej na korozje, układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy aluminiowej,

układanych na ciągłym podłożu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  cześć  C:  zabezpieczenie  i  izolacje,  zeszyt  1:  Pokrycia

dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r



SST – 17
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT

IZOLACJA PIONOWE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

45320000-6 Roboty izolacyjne 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji pionowych ścian fundamentowych.
1.2. Zakres robót objętych ST

Zakres robót dociepleniowych przyjęto na podstawie audytu energetycznego opracowanego dla przedmiotowego budynku.
W dokumentacji projektowej uwzględniono następujące roboty:
 przygotowanie podłoża, 
 ocieplenie elewacji warstwą styroduru mocowaną na masę do klejenia styropianu i dyble kotwiące, 
 przyklejenie papy dyspersyjną masą do klejenia papy do styropianu
 montaż folii kubełkowej (poniżej poziomu terenu),
 montaż siatki na płytach styropianowych (powyżej poziomu terenu),
 wykonanie tynku mozaikowego (powyżej poziomu terenu), 
1.3. Określenia podstawowe

Określenia  są  z  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  oraz z  definicjami  podanymi  w OST – 01 „Wymagania
ogólne” 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarami robót, ST i poleceniami

Inspektora nadzoru. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”
2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania oraz składowania podano w podano w OST – 01 „Wymagania

ogólne”.
2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Masa dyspresyjna do klejenia
Masa  przeznaczona  do  klejenia  papy  do  styropianu,  styropianu  do  styropianu.   Wykonywania  izolacji  wodochronnych

piwnic, łazienek, fundamentów, murów, tarasów, balkonów, itp.
Właściwości:

 Bez rozpuszczalników organicznych
 do stosowania na zimno
 możliwość laminowania z użyciem wkładek zbrojących z tkanin technicznych.

2.2.2. Hydroizolacja ściany zewnętrznej:
Powłoka  bitumiczno-polimerowa  na  bazie  emulsji,  szczelna  w stosunku  do  wody pod ciśnieniem,  przekrywająca  rysy,

bezszwowa. Łatwa w nakładaniu ,odporny na deszcz na wszystkich podłożach. Powłoka wiążąca w niekorzystnych
warunkach pogodowych  w  ciągu 48 godzin niezależnie od grubości warstwy. Po utwardzeniu odporna na wszystkie
rodzaje wody spotykane w gruncie, nie gnijąca, odporna na glony i sól rozmrażającą. 

Uszczelnienie  dwuskładnikowe: 
Składnik A — Emulsja bitumiczno–polimerowa 
Składnik B — Proszek reakcyjny 
Właściwości produktu: 
Składnik A — gęstość ok. 0,7 g/cm3
Składnik A — zawartość ciał stałych ok. 64% wag, gęstopłynny 
Składnik B — gęstość po ubiciu ok. 1,9 g/cm3 
Grubość warstwy przy zużyciu 6 l/m2  -6 mm świeżo nałożonej warstwyok. 4,6 mm warstwa wyschnięta

2.2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250
"Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i
muł.
Do docieplenia  ścian  zewnętrznych  należy zastosować  kompletny  zewnętrzny zespolony system ocieplania  (ETICS)  ze
styropianem. Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych wyroby i zestawy wyrobów powinny posiadać aktualne dokumenty
dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały należy zakupić u kompletatora zestawu. Zakup
materiałów  poza  kompletatorem  i  zastosowanie  ich  przy  dociepleniu  powoduje,  że  cały  zestaw należy  traktować  jako
niedopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie. W skład zestawu wchodzą następujące wyroby: 

 zaprawa klejowa, 
 płyty styropianowe, 
 siatka zbrojąca, 
 preparat gruntujący, 
 wyprawa tynkarska, 



 łączniki mechaniczne, 
 materiały do wykańczania miejsc szczególnych elewacji. 

2.2.4. Zaprawa klejowa 
Zaprawa klejowa do przyklejania  płyt  styropianowych  do podłoża oraz wykonania  warstwy zbrojonej powinna posiadać

przyczepność  do  podłoża  mineralnego  >  0,3  MPa  oraz  przyczepność  do  styropianu  (rozerwanie  w  warstwie
styropianu) > 0,1 Mpa. 

2.2.5. Płyty styropianowe 
Płyty styropianowe samo gasnące, XPS, o wymiarach 600x1250 mm. 
Dane techniczne:

 gęstość pozorna: 29-36kg/m
 naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: min.    >299 kPa 
 współczynnik przewodzenia ciepła: 0,04 W/mK 

2.2.6. Tkanina szklana (siatka szklana)
Zaimpregnowana fabrycznie środkiem uodparniającym na działanie alkaliów tkanina szklana o wymiarach oczek 3-5x3-6
mm i splocie uniemożliwiającym przesuwanie włókien. Siatka o gramaturze min. 160 g/m2.

2.2.7. Podkład tynkarski
Gotowy do użycia środek gruntujący wodorozcieńczalny, odporny na działanie czynników atmosferycznych.

2.2.8. Tynk mozaikowy
Wyprawa tynkarska fakturowana..  Kruszywo drobnoziarniste.  Tynk niepalny.  Tynk barwiony w masie o właściwościach
glono i grzybobójczych. Kolor zgodnie z PW.

2.2.9. Łączniki stalowe 
Stosować  należy łączniki  rozporowe  wyłącznie  z  rdzeniem stalowym,  wkręcanym,  objęte  aktualnym dopuszczeniem do
stosowania  na  podstawie  europejskiej  lub  krajowej  aprobaty  technicznej.  Łącznik  powinien  przenikać  przez  obydwie
warstwy izolacji i sięgać do ściany budynku. Zastosować min. 4 szt. łączników na 1 m2 , w narożach budynku (2,0 m od
narożnika) 6 szt. na 1 m2. 

2.2.10.Materiały dodatkowe
Podkład  gruntujący,  zaprawa  szpachlowa,  zaprawa  tynkarska,  kołki  rozporowe,  podkładki  wyrównujące  pod  profile
cokołowe, profile cokołowe, profile narożnikowe, profile dylatacyjne, profile przyościeżnicowe. 
Materiały do wykończeń miejsc szczególnych elewacji – listwy narożne z siatką właściwe dla wybranego systemu. 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do robót tynkarskich 
Gładka paca ze stali nierdzewnej, pace z tworzyw sztucznych (fakturowane i gładkie) kubły do mieszania tynków, mieszarki

elektryczne, wkrętarki elektryczne do mocowania kołków.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

5.2. Szczegółowe warunki wykonania 
Prace związane z wykonywaniem ocieplenia ścian zewnętrznych budynków należy wykonywać w następujących warunkach:

 przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C, 
 przy stabilnej wilgotności względnej powietrza,
 przy pogodzie bez opadów atmosferycznych (nie należy też przystępować do prac zaraz po wystąpieniu opadów,

gdyż wtedy występuje podwyższona wilgotność powietrza), 
 na powierzchni ścian nie narażonych na bezpośrednią i intensywną operację słońca i wiatru (temperatura podłoża

od +5°C do +25°C). 
 Ponadto należy: 
 odpowiednio dopasować możliwości  wykonawcze do powierzchni  przeznaczonej do jednorazowego wykonania

(ilość pracowników, ich umiejętności, posiadany sprzęt, istniejący stan podłoża i panujące warunki atmosferyczne),
 stosować materiały systemowe zgodnie z wymogami ujętymi w odpowiedniej aprobacie technicznej materiału. 
 niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojącej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej jeżeli zapowiadany jest

spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin, nawet jeżeli temperatura podczas prac jest wyższa niż
+5°C. 

 Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym
nasłonecznieniu elewacji. 

 Niezwiązane materiały (masa klejąca w warstwie zbrojonej, tynki) należy chronić  przed działaniem deszczu. 
 W przypadku tynków barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schnięcia tynków nie może by niższa

od +5°C, a wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%. 
 Przed przystąpieniem do wykonywania dociepleń, tynki wewnętrzne muszą by wykonane i suche. 
5.3. Etapy wykonania ocieplenia metodą lekko-mokrą 

5.3.1. Sprawdzenie nośności podłoża i jego przygotowanie 
Podłoże  powinno  być  nośne,  suche,  równe,  oczyszczone  z  powłok  antyadhezyjnych  (jak  np:  brud,  kurz,  pył,  tłuste
zabrudzenia i bitumy), oczyszczone z luźnych fragmentów oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża



o słabej przyczepności (np. słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Następnie
należy uzupełnić  wszelkie  ubytki  w warstwach  ocieplenia,  w tym,  te  powstałe   w czasie czyszczenia  podłoża.  Gładkie
powierzchnie  betonowe  zmatowić  grubym  papierem  ściernym,  odkurzyć  i  zagruntować.  Należy  wykonać  konieczne
miejscowe uzupełnienia mocowania ocieplenia w strefach odspojeń wykonywane poprzez podklejanie zaprawą klejową do
przyklejania  płyt  izolacyjnych,  pozostałe  powierzchnie  istniejącego  ocieplenia  zagruntować   w  celu  zredukowania
nasiąkliwości, związania starej powłoki malarskiej i powierzchniowego wzmocnienia. 

W ramach kontroli  podłoża należy wykonać  próby przyklejania  płyt  izolacyjnych  do podłoża,  a wynik  tych prób
zapisać w dzienniku budowy. Niezbędne jest przeprowadzenie prób nośności łączników mechanicznych. Protokoły z
prób przyklejania płyt izolacyjnych i prób nośności łączników mechanicznych winny być przekazane inwestorowi przy
odbiorze

5.3.2. Przyklejenie płyt styropianowych. 
Płyty izolacyjne przykleja się pasami od góry do dołu. Klej należy nanosić na płyty w sposób zalecany przez producentów
systemów.  Materiał  należy nakładać metodą  „pasmowo -  punktową"  czyli  pasmami  o szer.,  ok.  6-8 cm,  układanymi  w
odległości ok. 3 cm od krawędzi płyty, a na pozostałej powierzchni równomiernie rozłożonymi "plackami" w ilości od 8-10
szt. o średnicy 8-10 cm, z zachowaniem min. 40 % powierzchni sklejenia przy systemach z kołkowaniem płyt.  Grubość
warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm. 
Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bez zwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć pacą. O
ile możliwe jest wstępne rozpoznanie rozmieszczenia płyt ocieplenia pierwotnego na powierzchniach elewacji, płyty warstwy
docieplenia  należy  rozmieścić  w  układzie  mijankowym,  tak  aby  spoiny  pomiędzy  płytami  w  obydwu  warstwach  nie
przebiegały w tych samych liniach. 
Kolejne warstwy termoizolacji należy rozmieszczać pasami poziomymi z przewiązaniem w narożach na mijankę (minięcie
krawędzi poziomych minimum 15 cm), zasada ta nie dotyczy wyklejania ościeży. 

5.3.3. Kołkowanie (nad poziomem terenu)
Kołkowanie  systemu  powinno  być  realizowane  po  stwardnieniu  kleju  mocującego  płyty,  lecz  nie  wcześniej  niż  przed
upływem 24 godzin. 
Płyty należy zamocować łącznikami mechanicznymi. Łączniki mechaniczne ocieplenia wtórnego muszą przenikać przez obie
warstwy  termoizolacyjne,  aż  do  nośnego  podłoża  i  powinny  być  w  nim zakotwione  na  głębokość  zgodną  z  aprobatą
techniczną łącznika. 
W przypadku styropianu stosujemy nie mniej niż 4 łączniki na 1m2, zaś dla wełny mineralnej nie mniej niż 8 łączników na
1m2. Po zamocowaniu płyt styropianowych do podłoża należy całą zewnętrzną powierzchnię przeszlifować pacą z grubym
papierem ściernym. Płyty dokładnie oczyścić z powstałego pyłu. 
Ocieplenie ościeży okiennych należy realizować tym samym materiałem izolacyjnym, co elewacje. Izolacja w ościeżach jest
z reguły niekołkowana. 

5.3.4. przyklejenie papy dyspersyjną masą do klejenia papy do styropianu (poniżej poziomu terenu)
Roboty wykonywać  w porze suchej.  Kolejno wykonać  pokrycie  masą  dyspresyjną  do klejenia  papy do styropianu  oraz
podwójnie  bitumiczną,  dwuskładnikową  powłokę  hydroizolacyjną  modyfikowaną  tworzywami  sztucznymi,  tworzącą  po
wyschnięciu grubopowłokową hydro-izolację gr. ok. 3,2mm. 

5.3.5. montaż folii kubełkowej (poniżej poziomu terenu)
Folia ma zastosowanie jako ochrona i wspomaganie istniejącej hydroizolacji. Izolacja powinna:
być ciągłym, szczelnym układem oddzielającym obiekt lub jego część od wody lub wilgoci, ściśle przylegać do izolowanego
podłoża,z poziomej przechodzić  w sposób ciągły w izolacje pionową.       
Sposób montażu
Folię wytłaczaną (membranę kubełkową) układa się wytłoczeniami skierowanymi w kierunku ściany fundamentowej. Folia
separuje  grunt  od  konstrukcji.  Folię  mocuje  się  do  podłoża  za  pomocą  gwoździ  lub  kołków.  Zastosowanie  łączników
mechanicznych wymaga użycia podkładek uszczelniających. Miejscami, w których mocuje się  folię, są wytłoczenia (punkty
bezpośrednio przylegające do ściany).

5.3.6. Wykonanie warstwy zbrojonej (nad poziomem terenu)
Na powierzchni zamocowanych płyt termoizolacyjnych należy wykonać (nie wcześniej niż po 3 dniach od ich przyklejenia)
warstwę zbrojoną siatką z włókna szklanego. Przygotowaną zaprawę klejącą nanieść na podłoże ciągłą warstwą o grubości
ok. 3-5 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej.
Masę szpachlową należy układać na izolację w ilości nie większej niż 2/3 łącznej grubości warstwy zbrojonej. Po nałożeniu
zaprawy natychmiast  wtopić  w nią  siatkę  szklaną  tak,  aby została  ona równomiernie  napięta  i  całkowicie  zatopiona w
zaprawie. Po zatopieniu siatki należy ją zaszpachlować na gładko tym samym materiałem.
Grubość warstwy zbrojonej jedną warstwą siatki a wykonanej na styropianie powinna wynosi od 3 do 5 mm, natomiast na
wełnie mineralnej od 5 do 8 mm. 
W narożach otworów (okien i drzwi) w warstwie masy szpachlowej należy umieścić pod kątem 45° prostokątne paski siatki
zbrojącej o wymiarach minimum 25 x 35 cm. 
W miejscach styku sąsiednich siatek winny one na siebie zachodzić nie mniej niż 10 cm.
Do wysokości górnej krawędzi okien parteru wykonać drugą warstwę zbrojoną (siatka + klej). 
Szczególne miejsca elewacji (naroża, ościeża, dylatacje, kapinosy itp.) winny być obrobione siatką zbrojącą zatopioną w
masie szpachlowej lub przeznaczonymi do tego celu profilami specjalistycznymi. Pas tkaniny przyklejony na jednaj ścianie
wywinąć na ścianę sąsiednią ok. 20 cm. Przewinięcia za naroże nie są konieczne w przypadku zastosowania do wzmocnienia
krawędzi profili narożnych z dodatkową siatką.
W miejscach zakładów tkaniny szklanej, silniej ściągać masę klejącą, aby nie wystąpiły zgrubienia na tynku. 
Po wyschnięciu warstwy zbrojonej tkaninę szklaną wystającą poza obrys profilu cokołowego obciąć równo z jego dolną

krawędzią. 
Uszczelnienia  styków izolacji  termicznej  do elementów wykonanych  z  materiałów o innej  rozszerzalności  (np.  stolarka



otworowa, ślusarka, obróbki blacharskie, podokienniki itp.) wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów,
taśm lub profili uszczelniających w sposób podany przez producenta systemu.

5.3.7. Zagruntowanie podłoża (nad poziomem terenu)
Podłoże (warstwę zbrojoną) należy zagruntować odpowiednim podkładem tynkarskim pod tynk silikonowy. 
Podkład tynkarski lub preparat gruntujący nanosi się na podłoże za pomocą pędzla lub szczotki. 
Należy zastosować właściwy podkład tynkarski tzn. w kolorach zbieżnych z kolorystyką tynków, tak aby szare podłoże nie

przebijało przez strukturę tynku. 
5.3.8. Wykonanie wyprawy tynkarskiej (nad poziomem terenu)

Przed  przystąpieniem do  nakładania  tynku  suche  i  równe  podłoże  należy  zagruntować  preparatem gruntującym.  Przed
ułożeniem tynku wierzchniego należy zamontować parapety.  Pod tynki  o strukturze kornika zaleca się stosowanie farby
podkładowej, natomiast pod tynki o strukturze baranka można stosować także preparat gruntujący. 
Nakładanie farby podkładowej przeprowadza się po okresie 3 dni od zakończenia wykonywania warstwy zbrojonej celem
pełnego związania kleju. 
Tynk, podobnie jak warstwę zbrojącą, przygotowuje się z suchej mieszanki rozrobionej w odpowiedniej ilości wody. 
Masę tynkarską nakłada się na gładką pacą ze stali nierdzewnej na pomocą kielni trapezowej po czym naciąga na ścianę.
Nadmiar tynku należy ściągnąć za pomocą gładkiej stalowej pacy delikatnie dociskając ją do ściany. 
(Tynk zebrany ze ściany nadaje się do ponownego wykorzystania  po jego wymieszaniu.) Po czym wyprowadzić fakturę
nałożonego  tynku  przez  zatarcie  płaską  pacą  z  plastiku.  W  celu  wyprowadzenia  prawidłowej  faktury  tynku,  operację
zacierania  należy  wykonać  ruchami  zgodnymi  z  kierunkiem rysunku  tynku.  Proces  zacierania  należy  wykonywać  przy
niewielkim nacisku pacy,  równomiernie  na powierzchni całej elewacji.  Tynk o strukturze kornika zaciera się wykonując
ruchy  z  dołu  do  góry,  w  poziomie  lub  koliste  co  powoduje  uzyskanie  odpowiednio  rys  pionowych,  poziomych  lub
nieregularnych. 
Bardzo  istotne  jest  aby  tynk  nałożyć  na  takiej  powierzchni  ściany  aby  możliwe  było  jego  właściwe  zafakturowanie  i
połączenie z kolejną partią nakładanego tynku w czasie gdy jest on mokry (wielkość powierzchni do wykonania jednego
cyklu technologicznego należy ustalić doświadczalnie).

5.4. Postępowanie w przypadku konieczności przerwania prac 
W przypadku  konieczności  przerwania  prac po ułożeniu płyt  styropianowych,  przy okresie  przerwy dłuższym  niż  dwa
tygodnie, przed, wznowieniem prac sprawdzić jakość styropianu. 
Płyty  pożółkłe  i  o  pylącej  powierzchni  przeszlifować  papierem  ściernym,  a  następnie  starannie  oczyścić  z  pyłu  i
zanieczyszczeń.  Ewentualne  uszkodzenia  spowodowane  np.  przez  ptaki,  naprawić  poprzez  wycięcie  uszkodzonego
fragmentu płyty izolacyjnej i wstawienie dokładnie dopasowanego nowego kawałka. 
Styki płyt izolacyjnych ze ścianą budynku starannie zabezpieczyć przed możliwością wnikania wody opadowej, tymczasowo
wykonanymi obróbkami. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli robót podano w w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiaru jest: m2

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru.
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  oraz  materiałów  należy  zapisać  w

dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru)  i  wykonawcy
(kierownik budowy).

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT

OPASKA ODBOJOWA
45233200-1 roboty w zakresie różnych nawierzchni

1. WSTĘP
16. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące realizacji o odbioru robót związanych z wykonaniem opaski odbojowej
budynku.

17. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

18. Zakres robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy specyfikacja  obejmują wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające na celu wykonanie  opaski

odbojowej wokół budynku obejmują: 
- rozebranie istniejącej zniszczonej opaski 
- wykonanie koryta pod warstwy pasa odbojowego 
- warstwa odsączająca z piasku gr. 5 cm 
- osadzenie obrzeża chodnikowego 20 x 6 cm na podsypce piaskowej 
-  wykonanie pasa odbojowego z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej 3 cm 

19. Określenia podstawowe
Określenia  są  z  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  oraz z  definicjami  podanymi  w OST – 01 „Wymagania

ogólne” 
Betonowa kostka brukowa
prefabrykowany  element  budowlany,  przeznaczony  do  budowy  warstwy  ścieralnej  nawierzchni,  wykonany  metodą

wibroprasowania z betonu niezbrojonego barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem,
który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

Krawężnik
prosty  lub  łukowy  element  budowlany  oddzielający  jezdnię  od  chodnika,  charakteryzujący  się  stałym  lub  zmiennym

przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 
Ściek 
umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
Obrzeże
element  budowlany,  oddzielający  nawierzchnie  chodników  i  ciągów  pieszych  od  terenów  nie  przeznaczonych  do

komunikacji. 
Spoina 
odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
Szczelina dylatacyjna
odstęp  dzielący  duży  fragment  nawierzchni  na  sekcje  w  celu  umożliwienia  odkształceń  temperaturowych,  wypełniony

określonymi materiałami wypełniającymi. 
20. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz za ich zgodność z dokumentacją  przetargową,  ST
poleceniami Inspektora Nadzoru z zachowaniem warunków BHP i obowiązującymi przepisami.

Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”
21. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi w OST – 01 „Wymagania ogólne”
2. MATERIAŁY

2.1. Rodzaje materiałów
2.1.1. Kruszywo łamane 

0/63 wg PN-S—06102:1997 
2.1.2. Piasek 

Piasek powinien spełniać poniższe parametry:
- nie powinien zawierać domieszek organicznych 
- mieć frakcje różnych wymiarów: 
- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
- piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 
- piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
- na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 
- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
- piasek  łamany  (0,0752)  mm,  mieszankę  drobną  granulowaną  (0,0754)  mm  albo  miał  (04)  mm,  odpowiadający

wymaganiom PN-B-11112:1996 [1], 
- na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-

11113:1996 [2],  cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i  wody odmiany 1
odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5], 

- do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 



- piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3, 
- piasek łamany (0,0752) mm wg PN-B-11112:1996 [1], 
- do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
- zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b), 
- do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
- do  wypełnienia  górnej  części  szczeliny  dylatacyjnej  należy  stosować  drogowe  zalewy  kauczukowo-asfaltowe  lub

syntetyczne  masy  uszczelniające  (np.  poliuretanowe,  poliwinylowe  itp.),  spełniające  wymagania  norm lub  aprobat
technicznych,  względnie  odpowiadających  wymaganiom  „Wypełnianie  szczelin  w  nawierzchniach  z  betonu
cementowego” [16], 

- do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-piaskową 1:8 lub
inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać
się na podłożu równym,  utwardzonym i dobrze odwodnionym,  przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 

2.1.3. Krawężnik i obrzeża 
Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor Nadzoru nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek można

stosować: 
- krawężniki  i  obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7]  lub z  betonu wibroprasowanego  posiadającego  aprobatę

techniczną, 
- Przy krawężnikach mogą występować ścieki 
- Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na: 
- podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej 
- ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych, 
Krawężniki  i  obrzeża mogą być  przechowywane  na składowiskach otwartych,  posegregowane według typów,  rodzajów,

odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 
Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane zgodnie z wytycznymi  podanymi w OST – 01 „Wymagania

ogólne” 
2.1.4. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta: 
- odmiana: 
- kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
- kostka  dwuwarstwowa  (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej  i  warstwy fakturowej  (górnej)  zwykle  barwionej

grubości min. 4mm, 
- gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni, krawędzi i naroży: 
- gatunek 1, 
- gatunek 2, 
- klasa: 
- klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 
- klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 
- barwa: 
- kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 
- wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta wymiary, zgodne z wymiarami określonymi

przez producenta 
Pożądane jest,  aby wymiary kostek były dostosowane  do sposobu układania  i  siatki  spoin oraz umożliwiały wykonanie

warstwy o szerokości  1,0 m lub 1,5 m bez konieczności  przecinania elementów w trakcie  ich wbudowywania  w
nawierzchnię. 

2.1.5. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy

Dróg i Mostów). 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku

wystarczających  ustaleń, powinna mieć charakterystyki  określone przez odpowiednie  procedury badawcze IBDiM,
zgodne z poniższymi wskazaniami: 

6. kształt  i  wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi  przez producenta,  z dopuszczalnymi  odchyłkami  od
wymiarów: 
7. długość i szerokość 3,0 mm, 
8. grubość 5,0 mm, 
9. wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 
10. 50 MPa, dla klasy „50”, 
11. 35 MPa, dla klasy „35”, 
12. mrozoodporność:  po  30  cyklach  zamrażania  i  rozmrażania  próbek  w  3%  roztworze  NaCl  lub  150  cyklach
zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki: 
13. próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
14. łączna  masa  ubytków  betonu  w  postaci  zniszczonych  narożników  i  krawędzi,  odprysków  kruszywa  itp.  nie
powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 



15. obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być większe niż 20%, 
16. nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
17. ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać wartości: 
18. 3,5 mm, dla klasy „50”, 
19. 4,5 mm, dla klasy „35”, 
20. szorstkość,  określona  wskaźnikiem  szorstkości  SRT  (Skid  Resistance  Tester)  powierzchni  licowej  górnej,
sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 
21. wygląd  zewnętrzny:  powierzchnie  elementów  nie  powinny  mieć  rys,  pęknięć  i  ubytków  betonu,  krawędzie
elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne 
Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych

występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat. 
2.1.6. Kostka betonowa gr. 6 cm 

Kostka w kolorze szarym grub. 6 cm wibroprasowana PN-EN 1338:2004 
odporność na ścieranie – do 3.5 mm 
wytrzymałość na ściskanie – nie mniejsza niż 50 MPa 
nasiąkliwość – nie większa niż 5 % 35 
mrozoodporność F 125 

2.1.7. Kostka betonowa gr. 8 cm 
Kostka w kolorze szarym grub. 8 cm wibroprasowana PN-EN 1338:2004 
odporność na ścieranie – do 3.5 mm 
wytrzymałość na ściskanie – nie mniejsza niż 50 MPa 
nasiąkliwość – nie większa niż 5 % 
mrozoodporność F 125 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

5.2. Ułożenie nawierzchni z kostek (opaska budynku) 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót

zaleca  się  stosować  kostki  dostarczone w tej  samej  partii  materiału,  w której  niedopuszczalne  są  różne odcienie
wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu

lub  wymagających  kompozycji  kolorystycznej  układanych  deseni  oraz  różnych  wymiarów  i  kształtów  kostek.
Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać  na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła
przenosić  z  palety  warstwę  kształtek  na  miejsce  ich  ułożenia  z  wymaganą  dokładnością.  Kostka  do  układania
mechanicznego  nie  może  mieć  dużych  odchyłek  wymiarowych  i  musi  być  odpowiednio  przygotowana  przez
producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa
na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki  nie przywierały do siebie. Układanie
mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w
okolicach studzienek i krawężników. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia  kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np.  studzienek,  włazów itp.)  powinna trwale

wystawać  od  3  mm do 5  mm powyżej  powierzchni  tych  urządzeń  oraz  od  3  mm do 10  mm powyżej  korytek
ściekowych (ścieków). 

Do  uzupełnienia  przestrzeni  przy  krawężnikach,  obrzeżach  i  studzienkach  można  używać  elementy  kostkowe
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną  działkę  roboczą  nawierzchni  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się  zakończyć  prowizorycznie  około
półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na
stałe.  Przed  dalszym  wznowieniem  robót,  prowizorycznie  ułożoną  nawierzchnię  na  podsypce  piaskowej  należy
rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

5.3. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego.

Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie  nawierzchni  należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  w  kierunku  jej  środka  i  jednocześnie  w  kierunku

poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Sprawdzeniu podlega: 
- przygotowanie podłoża 
- materiał użyty na podkład 
- grubość i równość warstw podkładu 
- sposób i jakość zagęszczenia 
- jakość dostarczonej kostki brukowej i płyt ażurowych i obrzeża 
- prawidłowość ułożenia i zamulenia kostki betonowej 
Wszystkie  roboty,  które  wykazują  większe  odchylenia  od  dopuszczalnych,  powinny być  wykonane  ponownie  na  koszt

Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiaru jest: m2, 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów zapraw 
PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 1338:2004 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań. 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 


