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CZĘŚĆ OGÓLNA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy i  dostosowania do

warunków  przeciwpożarowych budynku  Urzędu  Gminy  w  miejscowości  Abramów.

Budynek jest własnością Gminy Abramów i znajduje się na działce nr 61/6 i 61/9. Działka

jest  ogrodzona,  znajduje  się  na  niej  istniejący  budynek  Urzędu  Gminy,  a  także

infrastruktura  towarzysząca  w  postaci  utwardzeń  terenu.  Teren  działki  jest  uzbrojony

w sieć  energetyczną,  gazową,  wodociągową oraz  kanalizacyjną.  Dojazd na działkę  od

strony północno-wschodniej  z  drogi  powiatowej  oraz  od  strony południowo-wschodniej

z drogi gminnej. 

Podstawa opracowania 

1. Zlecenie Inwestora – Gmina Abramów.

2. Wizje lokalne w terenie dokonane przez zespół projektowy.

3. Obowiązujące w budownictwie normy i normatywy.

4. Audyt energetyczny budynku.

5. Projekt budowlany dotyczący przedmiotowej inwestycji

Zakres opracowania 

Zakresem poniższego opracowania objęto roboty polegające na:

 zmianie funkcjonalnej łazienek na wszystkich kondygnacjach nadziemnych łącznie z ła-

zienką dla niepełnosprawnych na parterze,

 dostosowaniu budynku do przepisów ppoż

 rozbudowie poddasza 

 wykonaniu utwardzeń terenu

Dokładny zakres opracowania przedstawiono na rysunkach. 

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

Istniejący obiekt, który jest przedmiotem niniejszego opracowania to Urząd Gminy

Abramów. Budynek dwukondygnacyjny,  częściowo podpiwniczony z użytkowym podda-
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szem. Bryła budynku w formie prostopadłościanu na planie prostokąta kryta dachem o na-

chyleniu głównych połaci dachowych 25% i nachyleniu połaci mansardowych 200%. Wej-

ście do budynku od strony północno – wschodniej. 

Ściany konstrukcyjne zewnętrzne wykonane z gazobetonu i pustaka ceramicznego

o grubości  całkowitej 54 cm. Ściany wewnętrzne z gazobetonu grubość zmienna od 12 do

30 cm. Strop międzykondygnacyjny żelbetowy o całkowitej grubości ok. 30 cm. Strop ze-

wnętrzny również  wykonany z  żelbetu  o  łącznej  grubości  24  cm.  Dach  wielospadowy

o konstrukcji drewnianej kryty blachą trapezową. Stolarka okienna i drzwiowa PVC. Rynny

dachowe i rury spustowe stalowe ocynkowane. 

Ogólny  stan  techniczny  budynku  –  dobry.  Na  ścianach  zewnętrznych  widoczne

gdzieniegdzie spękania i rysy. Stolarka okienna i drzwiowa wymaga wymiany.

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Przewiduje  się  termomodernizację  budynku  Urzędu  Gminy  Abramów.  Inwestycja

obejmie wykonanie docieplenia fundamentów, ścian zewnętrznych i stropu zewnętrznego.

Stolarka drzwiowa zewnętrzna i okienna zostanie wymieniona na nową. 

Projektuje się także dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów poprzez

poszerzenie drzwi wewnętrznych oraz przebudowę toalet zgodnie z warunkami technicz-

nymi. Zgodnie z wytycznymi sanitarnymi wydziela się pomieszczenia socjalne na poszcze-

gólnych kondygnacjach oraz szafy porządkowe ażurowe w celu zapewnienia cyrkulacji po-

wietrza. 

Projektowana jest także rozbudowa poddasza na niezagospodarowanych dotąd na-

rożnikach z przeznaczeniem powstałych pomieszczeń na dodatkowe biura oraz powięk-

szenie sali konferencyjnej.

Układ funkcjonalny

W części nadziemnej przebywać będzie maksymalnie ok. 32 stałych użytkowników,

w tym na parterze 9, I piętrze 14, II piętrze 9. Pozostałe osoby to interesanci. Na II piętrze

w ramach przebudowy powstała sala konferencyjna przeznaczona na okazjonalne spotka-

nia pracowników Urzędu Gminy i Rady Gminy (do 30 osób). 

Nr po-
mieszcze-

nia
Nazwa pomieszczenia

Materiał wykończenia
podłogi

Powierzchnia
[m2]
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PIWNICA

0.1 Pom. gosp. Istniejąca podłoga 34,42
0.2 Kotłownia Istniejąca podłoga 25,15
0.3 Magazyn oleju Istniejąca podłoga 7,19
0.4 Komunikacja Istniejąca podłoga 2,99
0.5 Pom. gosp. z wodomie-

rzem
Istniejąca podłoga 10,37

0.6 Komunikacja Istniejąca podłoga 14,19
0.7 Komunikacja Istniejąca podłoga 4,16
0.8 Pom. gosp. Istniejąca podłoga 15,07
0.9 Pom. gosp. Istniejąca podłoga 9,63

0.10 Pom. gosp. Istniejąca podłoga 9,60
0.11 Pom. porząd. Istniejąca podłoga 4,74
0.12 Pom. gosp. Istniejąca podłoga 13,84

PARTER
1.1 Wiatrołap Istniejąca podłoga 3,10
1.2 Lokal usługowy Istniejąca podłoga 25,64
1.3 Korytarz Istniejąca podłoga 3,53
1.4 WC Istniejąca podłoga 4,74
1.5 Wiatrołap Istniejąca podłoga 5,32
1.6 Klatka schodowa Istniejąca podłoga 10,91
1.7 WC męskie Istniejąca podłoga 17,45
1.8 WC damskie i niepełn. Istniejąca podłoga 5,49
1.9 Korytarz Podłoga do wymiany 33,41

1.10 Wiatrołap Istniejąca podłoga 3,06
PIĘTRO

2.1 Biblioteka Istniejąca podłoga 69,99
2.2 Biblioteka Istniejąca podłoga 16,29
2.3 Pom. socjalne Istniejąca podłoga 10,85
2.4 Biuro Istniejąca podłoga 13,05
2.5 Biuro Istniejąca podłoga 13,44
2.6 Biuro Istniejąca podłoga 13,90
2.7 Biuro Istniejąca podłoga 21,20
2.8 Biuro Istniejąca podłoga 22,40
2.9 WC damskie Istniejąca podłoga 8,62

2.10 WC męskie Istniejąca podłoga 6,65
2.11 Biuro Istniejąca podłoga 15,96
2.12 Korytarz Istniejąca podłoga 58,41
2.13 Biuro Istniejąca podłoga 19,29
2.14 Biuro Istniejąca podłoga 18,08
2.15 Magazyn Istniejąca podłoga 8,76
2.16 Biuro Istniejąca podłoga 17,38
2.17 Biuro Istniejąca podłoga 13,81

PODDASZE
3.1 Sala Istniejąca podłoga 69,12
3.2 Biuro Istniejąca podłoga 26,40
3.3 Korytarz Istniejąca podłoga 80,99
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3.4 Biuro Istniejąca podłoga 12,54
3.5 Biuro Istniejąca podłoga 12,90
3.6 Biuro Istniejąca podłoga 13,36
3.7 Biuro Istniejąca podłoga 20,39
3.8 Biuro Istniejąca podłoga 20,41
3.9 Pom. socjalne Istniejąca podłoga 15,98

3.10 WC damskie Istniejąca podłoga 8,55
3.11 WC męski Istniejąca podłoga 6,65
3.12 Biuro Istniejąca podłoga 18,75
3.13 Biuro Istniejąca podłoga 10,22
3.14 Biuro Istniejąca podłoga 13,4
3.15 Biuro Istniejąca podłoga 19,75
3.16 Biuro Istniejąca podłoga 13,4

RAZEM: 974,89

Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy 489,41 m2

Powierzchnia użytkowa objęta opracowaniem 974,89 m2

Kubatura BRUTTO 5 298,67 m3

Liczba kondygnacji nadziemnych 3 

Wysokość kalenicy 10,90 m2

(mierzona od poziomu terenu przy wejściu do budynku)

Kąt nachylenia połaci dachu ok.25%

Podstawowe parametry budynku bez zmian.

Ogólny zakres robót

• termomodernizacja budynku: docieplenie fundamentów, ścian zewnętrznych, stropu

• wykonanie utwardzeń terenu

• wymiana stolarki zewnętrznej drzwiowej i okiennej

• wymiana części stolarki drzwiowej wewnętrznej z poszerzeniem otworów w murze

• dostosowanie do przepisów ppoż zgodnie z ekspertyzą techniczną

• przebudowa toalet na kondygnacjach nadziemnych

Rodzaje projektowanych robót

Roboty rozbiórkowe

W budynku należy wykonać następujące prace rozbiórkowe:
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 demontaż stolarki okiennej i drzwiowej

 demontaż parapetów zewnętrznych,

 demontaż wszystkich elementów znajdujących się na elewacji (kraty okienne, instalacja

odgromowa, orynnowanie, itp.) należy wykonać przed przystąpieniem do prac docieple-

niowych.

1. Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych

Do demontażu elementów instalacji można przystąpić dopiero po potwierdzeniu, że

wszystkie instalacje zostały odłączone od sieci  zewnętrznych. Następnie zdemontować

elementy oświetlenia i osprzętu elektrycznego oraz okablowanie natynkowe. Materiały po-

sortować i zeskładować w miejscach do tego przeznaczonych.

2. Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej

Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, ościeżnice wy-

kuć z muru zwracając przy tym uwagę czy nie stanowią one elementu konstrukcyjnego dla

nadproży.

Wykończenie 

Wykończenie zewnętrzne 

Wykończenie zewnętrzne elewacji z materiałów i w kolorach przewidzianych przez

Zamawiającego.

Stolarka okienna i drzwiowa

Zaprojektowano zestawy stolarki okiennej z PCV. Część stolarki okiennej i drzwiowej

o klasach odporności ogniowej, zgodnie z przepisami ppoż, wg rysunków. Dla okien przy-

jęto U = 0,9 W/(m2K), a dla drzwi zewnętrznych U= 1,3 W/(m2K). Ramy okienne i stolarka

drzwiowa w kolorze ustalonym przez Zamawiającego. 

Projektuje się także wymianę drzwi wewnętrznych z poszerzeniem istniejących otwo-

rów w celu dostosowania do obowiązujących warunków technicznych.

Wraz z montażem okien konieczne będzie wykonanie i montaż nowych parapetów

wewnętrznych i zewnętrznych. Projektuje się parapety z blachy ocynkowanej, malowanej

proszkowo, kolor wg ustaleń Zamawiającego.
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Wewnętrzne parapety należy zdemontować wraz z oknami a następnie zamontować

przy okazji montażu nowych okien. Uszkodzone w czasie prowadzenia prac demontażo-

wych elementy należy zastąpić nowymi.

Uwaga!: Wymiary otworów okiennych  i  drzwiowych sprawdzić  na  budowie  przed

przystąpieniem do realizacji prac.

Odwodnienie dachu

W projekcie przewidziano nowe odwodnienie dachu poprzez rynny Ø150 i rury stalo-

we Ø110 z blachy powlekanej. System orynnowania zamontować stosując się do wytycz-

nych producenta.

Tynki i okładziny wewnętrzne 

Tynki  wewnętrzne  przy  ościeżach  okiennych  i  drzwiowych   należy  wykonać  jako

gładkie, wapienno - cementowe kl. III.

W toaletach oraz pomieszczeniach socjalnych w okolicach ciągów kuchennych ścia-

ny do wysokości co najmniej 2,0 m muszą być pokryte materiałem łatwo zmywalnym, nie-

nasiąkliwym i nietoksycznym, odpornym na działanie wilgoci. 

Roboty malarskie

Wszystkie ościeża okienne i drzwiowe malować farbami emulsyjnymi akrylowymi.

Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, hydroizolacje

Hydrolizolacja stropu nad najwyższa kondygnacją - membrana EPDM.

Izolacje termiczne 

Izolacja termiczna fundamentu budynku wykonana ze styropianu EPS 80-036 o gru-

bości 16 cm. 

Izolacja termiczna ścian zewnętrznych części głównej budynku wykonana ze styro-

pianu EPS 80-036 o grubości 9 cm, 11 cm i 16 cm. Miejscowo – niepalne pasy z wełny mi -

neralnej (wg części graficznej).

Izolacje  wykonane będą metodą „lekką-mokrą”,  co  znacznie poprawi  izolacyjność

przegrody, spowoduje to znaczne oszczędności energii cieplne oraz wpłynie na poprawę

stanu technicznego i estetyki obiektu.

Izolacja  termiczna stropu nad najwyższą kondygnacją płytami  z  wełny mineralnej

o współczynniku przenikania ciepła równym 0.05 W/(mK) grubość 23 cm. 

Szczegółowy zakres prac na zewnątrz
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▪ wykonanie ocieplenia metodą lekką – mokrą

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia  ściany  przeznaczona  do  izolacji  powinna  być  oczyszczona  i  wolna  od

resztek zaprawy, luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów, które

mogłyby spowodować rozwarstwienie ocieplonej ściany. 

Listwa startowa i szczelina dylatacyjna

Rozpoczynając  układanie  izolacji  termicznej  należy  pamiętać  o  dylatacji,  czyli

kilkucentymetrowej przestrzeni pomiędzy gruntem a pierwszym rzędem izolacji z uwagi na

to, iż grunt pod wpływem mrozu czasami się podnosi. W tym przypadku jest to linia cokołu

budynku  wyznaczona  izolacją  ścian  piwnicznych.  Krawędzie  szczelin  dylatacyjnych  są

wykonane przy użyciu profili cokołowych i są mocowane za pomocą kołków rozporowych,

przed montażem ocieplenia, do warstwy konstrukcyjnej. 

Warstwa izolacyjna

Układając izolację ze styropianu należy starannie docisnąć płyty wzajemnie do siebie, aby

uniknąć  powstawania  mostków  termicznych  na  złączeniach.  Pierwszy  rząd  płyt

izolacyjnych opieramy na prowadnicy. Płyty styropianowe powinny być przyklejane metodą

„pasmowo-punktową” to znaczy, że szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty

powinna wynosić co najmniej 3 cm, a na pozostałej powierzchni powinny być nałożone

placki  o średnicy 8–12 cm tak,  aby łączna powierzchnia masy klejącej  obejmowała co

najmniej  40%  powierzchni  płyty.  W  miejscach  gdzie  występuje  słabe  podłoże  lub

narażonych na większe ssanie wiatru (np. naroża budynku, okolice otworów okiennych

i drzwiowych)  należy  równolegle  stosować  mocowanie  mechaniczne,  używając  kołków

rozprężnych.  Stosując  płyty  o  gładkich  krawędziach  należy  zastosować  6  kołków/m²,

natomiast  przy płytach frezowanych 4 kołki/m².  W mocnych ścianach wykonanych np.

z cegły  pełnej,  kołki  powinny  być  zakotwione  na  głębokość  min.  5  cm,  a  w  mniej

wytrzymałych ścianach, np. z pustaków czy betonu komórkowego na głębokość min. 9 cm

(należy stosować kołki  rozporowe posiadające atest na tego rodzaju użycie).  Talerzyki

dociskowe  kołków  muszą  dokładnie  przylegać  do  powierzchni  płyt  styropianowych.

Układanie drugiego rzędu należy rozpocząć od połówki płyty. Przy narożniku płytę należy
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wysunąć na jej grubość, aby umożliwić wiązanie rzędów na obydwu ścianach. Układanie

trzeciego rzędu płyt powinno rozpocząć się ponownie od całej płyty, aby w ten sposób

zapewnić  mijanie  spoin  i  dobre  wiązanie  pomiędzy  poszczególnymi  rzędami.  Należy

pamiętać, aby styki płyt nie występowały w narożach okiennych i drzwiowych. 

Wykonanie zbrojonej warstwy klejowej

W miejscach, które są szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne, jak wszelkie

naroża  na  parterze,  w  otworach  okiennych  i  drzwiowych,  należy  zamocować  profile

okienne  z  fabrycznie  wtopionym pasem siatki.  Można  zastosować  również  dodatkowe

paski  siatki  zbrojącej,  ułożone ukośnie  w stosunku do  głównej  warstwy lub  w  postaci

warstwy podwójnej. Po dwóch – czterech dniach wysychania warstwy izolacyjnej, na płyty

styropianowe należy nanieść warstwę podkładową o grubości około 2 mm warstwy masy

klejącej. Bezpośrednio na świeżo położony klej należy wcisnąć pasy siatki zbrojeniowej –

od góry do dołu. Siatka musi być zatopiona w masie klejącej bez fałd i zagnieceń na całej

swojej  grubości.  Kolejne  pasy  siatki  z  włókna  szklanego  są  układane  podobnie  jak

pierwszy,  od  góry  do  dołu,  z  zakładką  na  pas  poprzedni  ok.  10  cm.  Siatka  powinna

zachodzić także na wszystkie narożniki, profile ochronne itp. 

Wykonanie warstwy elewacyjnej

Warstwa zbrojąca powinna schnąć przez co najmniej 48 godzin. Na wyschnięte podłoże

nanoszona jest warstwa gruntująca pod tynk zewnętrzny. Zaleca się gruntowanie podłoża

podkładem tynkarskim w kolorach zgodnych z kolorystyką tynku. Podkład schnie minimum

24  godziny.  Przygotowaną  masę  lub  zaprawę  tynkarską  rozprowadzić  cienką,

równomierną warstwą po podłożu za pomocą długiej  pacy ze stali  nierdzewnej.  Po tej

czynności  należy usunąć nadmiar  zaprawy do grubości  kruszywa zawartego w masie.

Żądaną strukturę tynku uzyskuje się poprzez zatarcie nałożonej masy.

Wszystkie  prace  dociepleniowe  powinno  się  prowadzić  w  odpowiednich  warunkach

pogodowych,  czyli  temperaturze  od  +5°  do  25°C,  przy  bezdeszczowej  pogodzie.

Wykonanie  ostatecznej  wyprawy elewacji  jest  wskazane  jak  najszybciej,  aby  uchronić

izolację przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych.
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Branża Architektoniczna
W  miejscach  zaznaczonych  w  części  graficznej  wykonać  niepalne  pasy  z  wełny

mineralnej.

• W całym budynku wymiana stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnętrznej  – zgodnie

z zestawieniem stolarki.

• Wymiana obróbek blacharskich, w tym parapetów zewnętrznych.

• W bezpośrednim otoczeniu budynku wykonanie utwardzeń z kostki betonowej: pla-

cu postojowego dla samochodów osobowych, niezbędnych dojść i opasek wokół

budynku.

Szczegółowy zakres prac wewnątrz

Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej – zgodnie z zestawieniem oraz poniższym

uszczegółowieniem.

Piwnica

Wymiana zadaszenia nad zejściem do piwnicy – wg części graficznej.

0.1 – pom. gospodarcze:

◦ wykonanie otworu i montaż drzwi zewnętrznych

0.2 – kotłownia:

◦ montaż umywalki

◦ poszerzenie otworu w murze i wymiana drzwi do pom. 0.4 na EI30

0.6 – komunikacja: 

◦ wymiana drzwi do pom. 0.7 na EI60

0.12 – pom. gospodarcze: 

◦ wymiana drzwi zewnętrznych

◦ wymiana drzwi wewnętrznych do pom. 0.6

◦ montaż szafy porządkowej ze zlewem

◦ poszerzenie otworu w murze i wymiana drzwi do pom. 0.13

Parter

Wymiana całej stolarki drzwiowej zewnętrznej – zgodnie z zestawieniem. Przed za-

mówieniem wymiary oraz ilości zweryfikować na budowie.

1.5 – wiatrołap
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◦ wymiana drzwi wewnętrznych między pom. 1.6 oraz zejściem do piwnicy (o kla-

sie ppoż EI30)

1.6 – klatka schodowa

◦ poszerzenie otworów w murze i wymiana drzwi wewnętrznych

1.7 – toaleta męska, 1.8 – toaleta damska i dla niepełnosprawnych 

• wykonanie niezbędnych wyburzeń oraz zamurowań

• reperacja tynków i gładzi gipsowych na ścianach i stropach

• na ścianach położenie glazury do wysokości  200 cm, powyżej  malowanie farbą

akrylową

• wykucie stolarki drzwiowej

• montaż nowej stolarki drzwiowej – drzwi bezklasowe, drzwi na korytarz z samoza-

mykaczem

• wykonanie izolacji przeciwwodnych podłóg oraz ścian do wysokości 170 cm

• położenie płytek gresowych 

• ściana pomiędzy kabinami toalet o wysokości 220 cm 

• dodatkowo w pom. 1.8 montaż poręczy i pochwytów do korzystania dla użytkowni-

ków niepełnosprawnych

1.9 – korytarz: 

◦ wymiana podłogi na wykończenie niepalne

◦ poszerzenie otworów w murze i wymiana drzwi 

◦ wymiana drzwi do Urzędu Stanu Cywilnego na dwuskrzydłowe, reprezentacyjne

(projekt wzorować na drzwiach wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami USC)

◦ demontaż kraty 

Piętro

• poszerzenie otworów w murze i wymiana drzwi do wszystkich pomieszczeń biuro-

wych z korytarza oraz pomiędzy biurami

  

2.2 – biblioteka

◦ wymiana drzwi na korytarz na drzwi ppoż EI60

2.3 – pomieszczenie socjalne

◦ poszerzenie otworu w murze i wymiana drzwi do pom. 2.1
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◦ wykucie otworu w murze i montaż drzwi do pom. 2.2

2.9 – toaleta damska, 2.10 – toaleta męska

◦ wytyczne analogicznie jak dla pom. 1.7, z tym, że drzwi na korytarz z obu po-

mieszczeń wykładane na ścianę

2.15 – magazyn

◦  wymiana ściany z profili aluminiowych na murowaną o EI15c gr. 12 cm

Poddasze

3.1 – sala konferencyjna

•  wyburzenie ścian attykowych

• wykonanie nowych ścian zewnętrznych murowanych z cegły dziurawki, licowanie

muru od wewnętrznej strony z dodatkową izolacją od zewnątrz dla zniwelowania

różnicy grubości przegrody

• skucie starych okładzin ściennych i podłogowych

• wyrównanie podłoża

• ułożenie wykładziny rulonowej  obiektowej  homogenicznej  zgrzewanej  o  grubości

3,2  mm  z  cokołem  10  cm  –  wykładzina  w  klasie  użytkowej  min.  34,

elektrostatyczność 2 kV, odporność ogniowa min. Cfl-s1

• reperacja tynków cementowo-wapiennych

• ułożenie gładzi szpachlowych

• malowanie farbą akrylową

3.3 – korytarz

◦ poszerzenie otworów w murze i wymiana drzwi do wszystkich pomieszczeń biu-

rowych z korytarza oraz pomiędzy biurami – drzwi przy klatkach schodowych

w klasie EI60 

◦ demontaż drzwi oraz zamurowanie otworu pomiędzy pom. 3.7 i 3.8

◦ montaż wyłazów strychowych w klasie EI15

3.9

3.10 – toaleta damska, 3.11 – toaleta męska

◦ analogicznie jak dla pom. 2.9 i 2.10

3.14 i 3.16 – biura 

• wykonanie nowych ścian zewnętrznych murowanych z cegły dziurawki

K30 Sp. z o. o., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa, tel. 570 009 455, 664 566 191wy



Branża Architektoniczna
• skucie starych okładzin ściennych i podłogowych

• wyrównanie podłoża

• ułożenie wykładziny rulonowej  obiektowej  homogenicznej  zgrzewanej  o  grubości

3,2  mm  z  cokołem  10  cm  –  wykładzina  w  klasie  użytkowej  min.  34,

elektrostatyczność 2 kV, odporność ogniowa min. Cfl-s1

• reperacja tynków cementowo-wapiennych

• ułożenie gładzi szpachlowych

◦ malowanie farbą akrylową

UWAGI KOŃCOWE

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane przy wykonywaniu robót należy stosować wyro-

by dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały i urządzenia

winny być wykonywane na podstawie wytycznych zawartych w specjalistycznych opraco-

waniach oraz posiadać odpowiednie  obowiązujące atesty i  certyfikaty bezpieczeństwa,

aprobaty techniczne oraz zgodność z Polskimi Normami.

Roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  "Warunkami  technicznymi  wykonania

i odbioru robót budowlano - montażowych" oraz zgodnie z przepisami BHP. Przed przystą-

pieniem do wykonywania prac budowlanych Inwestor  powinien zapewnić sporządzenie

przez kierownika budowy Planu BiOZ.

Zaproponowane w niniejszym opracowaniu rozwiązania materiałowe oraz urządzenia

podane są jako uzupełnienie opisu parametrów technicznych.  Podane produkty należy

traktować jako przykład określenia minimalnych oczekiwań odnoszących się do materia-

łów (urządzeń),  które mają  być  zastosowane.  Wykonawca może zaoferować materiały

równoważne,  pod warunkiem że zagwarantują  one spełnienie  parametrów i  warunków

eksploatacyjnych nie gorszych niż materiały (urządzenia) opisane w projekcie.
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